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I.-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

I.1.-Dades generals: 

 -Autor del projecte: Eduard Bonmatí i Lladó (enginyer de camins, canals i ports, 
col·legiat nº 27085). 

 -Encàrrec: TRARGISA – Planta Depuradora de Girona 

 -Situació del projecte: C/ Riu Güell, 138, 17006 – Girona. 

I.2.-Objectius  àmbit d’actuació: 

Implantació d’una reixa de desbast per a evacuar els residus sòlids en suspensió 
a la xarxa de clavegueram abans de l’abocament de l’aigua plujana a la llera del Riu 
Güell. 

I.3.-Programa de necessitats: 

Es tracta de crear un recinte interior lliure de 5,18x7x4,51m en el punt on verteix un 
col·lector existent al Riu Güell just davant de la edificació nº 138.  

I.4.-Solució estructural  

Es preveu una contenció de terres a partir de l’encaix una pantalla discontinua de 
pilots tipus CPI-8 de diàmetre 65cm per a poder sortejar els grans bolos que es troben 
en el medi geotècnic que ens trobem: plana al·luvial de Girona. Es tracta de construir 
una pantalla autoportant treballant com a mènsula on l’empotrament ha de ser no 
menor a 1,5 vegades la llum de la mènsula. La pantalla de pilots es dissenya cada 
80cm per ser innecessari siguin tangents, ja que es preveu un recobriment per intradós 
de 15cm de formigó projectat (gunite) amb un acabat amb morter impermeabilitzant. 
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La pantalla resultant en forma de “U” en planta anirà tancada a l’estrep de formigó 
armat, de 50cm de gruix, del cobriment de l’espai ajardinat damunt el Riu Güell segons 
el següent esquema: 

 

Ubicació esquemàtica del recinte on posar la reixa de desbast 

I.5.-Resum del pressupost dels treballs d’aquest projecte 

El Pressupost d’execució material (PEM) és de TRES-CENTS UN MIL QUARANTA 
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (301.044,53€). 

El Pressupost de contrata (PEC) és de TRES-CENTS CINQUANTA VUIT MIL 
DOS-CENTS QUARANTA DOS EUROS AMB NORANTA NOU CÈNTIMS D’EURO 
(358.242,99€). 

I.6.-Plaç d’execució, plaç de garantia i afectacions de la mobilitat 

Es proposa un termini de 4,5 mesos. El termini de garantia serà de 12 meses a 
partir de l’acabament de les obres.  

Respecte a l’afectació de la mobilitat, el primer mes es preveu el carrer Güell tallat 
en sentit Barcelona des de la rotonda del pont del dimoni. La circulació alternativa es 
farà a partir de dos itineraris diferents segons es tracti de vehicles lleugers o pesats. En 
el plànol següent (plànol 2b de projecte) es pot observar aquesta circulació alternativa. 
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Circulació alternativa al tallar el carrer Riu Güell sentit Barcelona. 

Després del primer mes romandrà tallat el carril més a prop del riu Güell (sentit 
Barcelona) fins 7 setmanes més. 

Tot seguit s’indica el Planning d’execució d’obra que es preveu: 
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Tall de carrer (C/ Güell sentit BCN):  4 setmanes - 1 mes 
Tall mig carrer (carril més proper riu Güell): 7 setmanes - 1,75 mesos 
Durada total de l’obra:    18 setmanes - 4.5 mesos 

I.7.-Tipus de programa informàtic utilitzat pel càlcul estructural 

Pel càlcul de l’estructura s’ha utilitzat el programa “CYPECAD” versió 2021.c, de 
CYPE-INGENIEROS, adaptat al Codi Estructural que deroga a les instruccions EHE-08 
i EAE-11. 

L’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un dimensionat espacial en 3D, 
per mètodes matricials de rigidesa, formant tots els elements que defineixen la 
estructura: pilars, pantalles F.A., murs, bigues i forjats. S’estableix la compatibilitat de 
deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es crea la hipòtesi 
d’indeformabilitat del pla de cada planta, per a simular el comportament rígid del forjat, 
impedint els desplaçaments relatius entre els seus nusos (diafragma rígid). Per tant, 
cada planta només es podrà girar i desplaçar-se en el seu conjunt (3 graus de llibertat). 

La consideració de diafragma rígid per a cada zona independent d’una planta es 
manté encara que s’introdueixin bigues i no forjats a la planta. 

Quan en una mateixa planta existeixen zones independents, es considerarà 
cadascuna d’aquestes com una part diferent a la indeformabilitat  d’aquesta zona, i no 
es tindrà en compte en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com plans 
indeformables independents. Un pilar no connectat se considera zona independent. 

Per tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic, (excepte quan es 
consideren accions dinàmiques per sisme, en aquest cas s’utilitza l’anàlisi modal 
espectral), i es suposa comportament lineal dels materials i, per tant, un càlcul de 
primer ordre, de cara a la obtenció de desplaçaments i esforços. 

I.8.-Compliment normativa vigent 

 El Decret 462/71 de el Ministeri de l'Habitatge (BOE: 24/3/71): "Normes sobre 
Redacció de Projectes i direcció d'obres d'edificació", estableix que en la memòria i en 
el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació i 
urbanització es faci constar expressament l'observança de les Normes de la 
presidència de el Govern i les de l'ministeri de l'habitatge sobre la construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a 
l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents 
aplicables sobre construcció. Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques 
particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es 
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. A causa de l'ampli 
abast de l'CTE, aquest es referència tant en l'àmbit general com en cada tema indicant 
el document bàsic o la secció d'ell mateix que li sigui d'aplicació. A més, els productes 
de construcció (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caràcter permanent, 
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en funció de l'ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106 / CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de 
desembre, modificat pel RD 1329/1995. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas de l'CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts 
casos estableixen requisits concrets que han d'omplir en el projecte. 

 La normativa d'aplicació per a aquest tipus d'intervencions és la que es detalla a 
continuació: 

 ACCIONS : Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions 
característiques, les establertes en el CTE-DB-SE-AE. 

 PREVENCIÓ DEL FOC : En el dimensionament de les seccions s’ha tingut en 
compte el que dictaminen les normes CTE-SI i Còdi Estructural. 

 TERRENY : Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les 
empentes produïdes per aquest sobre els fonaments, s’ha seguit l’especificat en 
la taula 4.1 del CTE-DB-SE-AE. 

 CIMENT :Els ciments que s’empraran en l’execució dels elements estructurals 
compliran l’especificat en la "Instrucción para la recepción de cementos RC-03" i 
el CTE-DB-SE-C. 

 FORMIGÓ : El disseny i el càlcul de la fonamentació i l’estructura s’ajusten en tot 
moment a l’establert en el Còdi Estructural, Eurocodi-2 i al CTE-DB-SE, i la seva 
construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat en aquestes normes. 

 ACER ESTRUCTURAL: El disseny i el càlcul de la estructura d’acer s’ajusta en 
tot moment a l’establert en el Codi Estructural, Eurocodi-3 i al CTE-DB-SE, i la 
seva construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat en aquestes normes. 

 

Control de calidad 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de 12, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificada por RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de calidad en edificación 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) corrección errores (DOGC: 24/2/89) desplegamiento (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la 
autorización administrativa relativa a techos y elementos resistentes 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
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Criterios de utilitzación en obra pública de determinados productos utilitzados en edificación. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorización administrativa para fabricantes de sistemas de techos para pisos y cubiertas y 
elementos resistentes componentes de sistemas 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegamiento (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residuos de obra y derribos 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador de derribos y residuos de la construcción. 

D. 201/1994, 26 julio, (DOGC:08/08/94), modificado por  D. 161/2001, de 12 junio 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) corrección errores: (DOGC: 6/02/04) 
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I.9.-Compliment de practica de bon usos a la gestió dels residus de la 
construcció i utilització d’àrids reciclats 

Segons comunicat sobre gestió de residus de la construcció i àrids 
reciclats, l’Agència de residus de Catalunya (ARC) ha emès un comunicat on 
s’obliga d’utilització d’un mínim d’un 5% (en pes) d’àrid reciclat en totes les obres 
públiques i privades. 

Una vegada valoritzada els residus de la construcció i la demolició  en un 
percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos, aquest projecte 
en la partida 1.6 del capítol d’amidaments i pressupost ja contempla l’ús del 
100% dels residus provinent de la demolició del tauler existent de formigó 
col·lindant a l’estrep del pont existent, en forma d’àrids per executat el terraplè 
en forma de tot-ú provinent del matxaqueix i aprofitament dels residus descrits. 

 
 
 
 
 Girona, 8 juliol-2024 
 
 
 Projectista:      Propietari-promotor: 
 
 
 
 
 
 

Sig. Eduard Bonmatí        Sig. Xavier Oliva 

       Enginyer CCP                               TRARGISA S.A. 
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ANNEX 1: ESTUDI BÁSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA GENERAL            

1.1.- JUSTIFICACIO DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT: 

Compliment del Reial Decret 1.627/1997, de 25 d'octubre, pel que s'estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en tots els projectes d'edificació i obres públiques que no 
cumpleixin els reguisits mínims per la redacció d’un estudi de seguretat: 

 

 El pressupost d’execució material superi els 450.759,08 € (IVA inclòs). 

 Durin més de 30 dies laborals i amb més de 20 treballadors punta. 

 El volum de mà d'obra superi els 500 dies, aproximadament equivalent a 180.000,00 €. 

 Tinguin a veure amb túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 

En aquest supòsit es redactarà alternativament un estudi bàsic. 

 

 

1.2.- OBJECTIUS DE L’ ESTUDI BÀSIC: 

 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions respecte a 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitar el seu desenvolupament, sota el 
control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1.627/1997, de 25 d'octubre, pel que 
s'implanta la obligatorietat de d’inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes 
d'edificació i obres públiques.  

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres 
de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre  de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures se seguretat i 
salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La  comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat competent haurà d’incloure el  Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.11è). 

 

1.3.- NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUD APLICABLE: 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en l’annexa d’aquesta memòria. 

 

1.4.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ: 

L’article 10 del RD 1.627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en 
l’art. 15è de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant 
l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i 
la determinació de les vies o  zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
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e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases de treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o 
prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per alló que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i l’influencia dels factors ambientals en el 
treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que  poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures. 
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5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

1.5.- DADES D'INTERÈS PER LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS DURANT 
LA REALITZACIÓ DE L'OBRA: 

Interferències amb els serveis afectats: 

No hi ha serveis afectats. 

 

Interferències amb la mobilitat: 

Tal com s’explica a la memòria hi haurà el carrer Güell tallat durant un mes. Es proposen dos itineraris 
pel desviament del trànsit en aquest moment de l’obra, un per a vehicles lleugers i l’altra per a vehicles 
pesats. Durant set setmanes mes hi haurà mig carrer tallat.  

 

Activitats previstes a l'obra:  

 Pilotatges 

 Moviments de terra 

 Estructures de formigó 

 Revestiments i formigó projectat 

 Serralleria 

 Instal·lacions 

 Acabats 

 

Oficis que la seva intervenció és objecte de la prevenció de riscos laborals: 

 Empresa de pilotatges 

 Empresa de moviment de terres 

 Encofradors 
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 Ferralles 

 Serrallers 

 Operaris de revestiments i formigó gunitat 

 Instal·ladors 

 

Determinació de les mesures de seguretat, i enumeració de les proteccions individuals i col 
lectives necessàries en: 

 Empresa de pilotatges 

 Empresa de moviment de terres 

 Encofradors 

 Ferralles 

 Serrallers 

 Operaris de revestiments i formigó gunitat 

 

 

1.6.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS: 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annexa IV del reial decret 1.627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs de l’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 
d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les edificacions colindants afectades i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
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1.6.1.- MITJANS I MAQUINÀRIA. 

 Atropellaments, topades ama altres vehicles, atrapades. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...). 

 Riscos derivats del funcionament de grues. 

 Caiguda de la càrrega transportada. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 

 Cops i ensopegades. 

 Caigudes de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

1.6.2.- TREBALLS PREVIS. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 

 Cops i ensopegades. 

 Caigudes de materials, rebots. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Bolcada de piles de materials. 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

1.6.3.- PALETARIA , GUIXAIRES, FUSTERS, SERRALLERS I MUNTADORS DE “PLADUR” 
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 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessibament sorollòs. 

 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

 Despreniment  i/o esllavissament de terres i/o roques. 

 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Falides de recalçaments. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de material (temperatura, humitat, reaccions químiques. 

 

1.6.4.- INSTAL·LADORS 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 

 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessibament sorollòs. 
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 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Falides de recalçaments. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de material (temperatura, humitat, reaccions químiques. 

 

1.6.5.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del RD 1.627/1997). 

 

a) Treballs amb riscos especialment greus de sepulta ment, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball.  

b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.  

c) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
determinació de zones controlades o vigilades.  

d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  

e) Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.  

f) Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.  

g) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

h) Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.  

i) Treballs que requereixin l'ús d'explosius.  

j) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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1.7 MESURES DE PREVENCIÓ:  

Com a criteri general primaran les proteccions col · lectives front les individuals. A més, es mantindran 
en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els 
mitjans de protecció hauran de ser homologats segons la normativa vigent.  

No obstant això, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte els previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...).  

 

1.7.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL · LECTIVA:  

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra.  

• Senyalització de les zones de perill.  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors.  

• Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària.  

• Immobilització de camions mitjançant calces i / o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal · lacions existents.  

• Els elements de les instal · lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllades.  

• Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'afecció, frenada, bolcat, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.  

• Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes).  

• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col · locació de baranes de protecció en llocs en perill de caiguda.  

• Col · locació de malla en forats horitzontals.  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
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• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal · lades.  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.  

• Col · locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.  

 

Senyalització general:  

• Senyals de STOP en sortides de vehicles.  

• Obligatori ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara, protectors auditius, botes i guants.  

• Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, 
càrregues suspeses, incendi i explosions.  

• Entrada i sortida de vehicles.  

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar.  

• Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extinció ¬ tor. Cinta d'abalisament.  

   

1.7.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.  

Proteccions del cap:  

• Cascos homologats per totes les persones que participen en l'obra, inclòs visitants.  

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra impactes, pols i projecció de partícules.  

• Filtres per màscares.  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.  

Proteccions del cos:  

• Cinturons de seguretat que s'adaptaran als riscos específics de cada treball. En totes les zones 
elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció s'establiran punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar el cinturó de seguretat homologat, la utilització serà obligatòria.  

• Cinturó antivibratori.  

• Micos, es tindrà en compte les reposicions al llarg de l'obra segons Conveni Col · lectiu Provincial.  

• Vestit d'aigua, es preveu un arreplec a l'obra.  

• Utilització de mandrils de cuir.  
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Protecció extremitats superiors:  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades.  

• Guants de goma fins per a operaris que treballin amb formigó.  

• Guants de cuir i anti-tall per remoure els materials i objectes.  

• Guants dielèctrics per a treballs en baixa tensió.  

• Equip de soldador.  

Protecció extremitats inferiors:  

• Botes d'aigua, d'acord amb MT 27.  

• Botes de seguretat classe III. 

 

1.7.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS.  

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar.  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior com en relació amb els vials exteriors.  

• Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes).  

 

1.8 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS:  

1.8.1 FORMACIÓ:  

S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra.  

1.8.2 FARMACIOLES  

Es disposarà d'una farmaciola amb el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i salut 
en el Treball.  

1.8.3 ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS:  

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
dispensaris, Creu Roja, Mútues patronals, Mútues laborals, Ambulatoris, etc.) On s'haurà de traslladar als 
accidentats per la seva més ràpid i efectiu tractament.  
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És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, una llista amb els telèfon i adreces dels 
Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., Per garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats als Centres d'assistència. VEURE PLÀNOL DE SITUACIÓ I LLISTAT DE TELÈFONS 
D'INTERÈS QUE S'ADJUNTA.  

 

1.9. - UNITATS D'OBRA QUE S'INTERESSEN A LA PREVENCIÓ DE RISCOS  

         LABORALS.  

 

1.9.1 Termini d'execució estimat:  

   El termini estimat per dur a terme les obres és de 4,5 mesos.  

 

1.9.2 Personal Previst:  

Donades les característiques de l'obra es preveu un nombre de persones que intervindran en la seva 
execució i treballaran simultàniament un màxim de 6 (SIS).  

 

 

GIRONA, 8 JULIOL de 2024 

 

 

PROPIETARI-PROMOTOR    ENGINYER CAMINS, CANALS I PORTS  

         col.legiat nº 27.085  

 

          

        Eduard Bonmatí i Lladó 

L'EMPRESA CONSTRUCTORA 
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TELEFONS D’INTERES DE SEGURETAT I SALUT 

SERVEIS DE SEGURETAT 

Mossos d’Esquadra 088 

Bombers (urgències) 112 

SERVEIS DE SALUT 

Urgències 061 

Creu Roja 972.222.222 

Hospital Josep Trueta, Girona 

 

 

 

Hospital Santa Caterina (Salt) 

 

Avda. França, s/n 

17007 Girona 

972.94.02.00 

 

C/Dr. Garcia Castany, s/n 

17190 Salt 

972.18.26.00 
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ANNEX 2: PLA DE GESTIO DE RESIDUS 



versió 5.0

Tipus d'obra: INTERVENCIÓ SANEJAMENT, REIXA DE DESBAST

Situació: CARRER RIU GÜELL, 138

Promotor: TRARGISA, S.A. - AJUNTAMENT DE GIRONA

EDUARD BONMATÍ

Data: 7 juliol de 2024

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

ENGINYER DE CAMINS, 



1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i 
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la 
seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 387,390 2,10 464,868 1,75 813,519

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 464,868 813,519
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 464,868 813,519

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola 
(el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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m2 construïts: 10

Materials Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170101 (formigó) Inert 0,3090 3,090 0,5253 5,253 0,7110 7,110
170102 (maons) i 170103 (teules i 
materials ceràmics)

Inert 0,2250 2,250 0,3825 3,825 0,3380 3,380

170802 (materials de construcció 
realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801*)

0,0204 0,204 0,0347 0,347 0,0510 0,510

170407 (metalls barrejats) No especial 0,0021 0,021 0,0036 0,036 0,0160 0,160
170201 (fusta) No especial 0,0028 0,028 0,0047 0,047 0,0017 0,017
170202 (vidre) Inert 0,0008 0,008 0,0010 0,010 0,0016 0,016
170203 (plàstic) No especial 0,0004 0,004 0,0007 0,007 0,0008 0,008
170302 (barreges bituminoses 
diferents de les especificades en el 
codi 170301)

No especial 0,0007 0,007 0,0012 0,012 0,0009 0,009

170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No especial 

(3)
0,0090 0,090 0,0153 0,153 0,0090 0,090

TOTAL PER TIPOLOGIES

m3 residu T residu
Inert-formigó (170101) 5,253 7,110
Inert-ceràmica (170103) 3,825 3,380
Inert-vidre(170202) 0,010 0,016
NE-barreja (170904) 0,165 0,099
NE-guix (170802) 0,347 0,510
NE-metall (170407) 0,036 0,160
NE-fusta (170201) 0,047 0,017
NE-plàstic (170203) 0,007 0,008
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 9,690 11,300

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

Volum real Volum aparent Pes
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola 
(el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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m2 construïts: 40

Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 170503*) Inert 0,2500 10,000 0,3000 12,000 0,4200 16,800

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)

No Especial 0,1500 6,000 0,2500 10,000 0,1950 7,800

170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,004 0,0002 0,008 0,0005 0,020
170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,004 0,0002 0,008 0,0005 0,020
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0,0008 0,032 0,0016 0,064 0,0040 0,160

TOTAL PER TIPOLOGIES

m3 residu T residu
Inert-terres (170504) 12,000 16,800
NE-barreja (170904) 10,064 7,960
NE-metall (170407) 0,008 0,020
NE-Plàstic (170203) 0,008 0,020
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 22,080 24,800

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola 
(el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 5,253 7,110
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 3,825 3,380
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,010 0,016
Inert-terres 170504 12,000 16,800 464,868 813,519

0,000 0,000 21,088 27,306 464,868 813,519

NE-barreja 170904 0,000 0,000 10,229 8,059
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,347 0,510
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,044 0,180
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,047 0,017
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,015 0,028
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 10,682 8,794 0,000 0,000

0,000 0,000 31,770 36,100 464,868 813,519

Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 31,770 36,100 464,868 813,519

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 5,253 7,110
Inert-ceràmica 170103 3,825 3,380
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,010 0,016
Inert-terres 170504 476,868 830,319

485,956 840,825

NE-barreja 170904 10,229 8,059
NE-guix 170802 0,347 0,510
NE-metalls barrejats 170407 0,044 0,180
NE-fusta 170201 0,047 0,017
NE-plàstic 170203 0,015 0,028
NE-cartró 150101 0,000 0,000

10,682 8,794

496,638 849,619

Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000

496,638 849,619

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 7,110 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 3,380 No
Metall 2,0 0,180 No
Fusta 1,0 0,017 No
Vidre 1,0 0,016 No
Plàstic 0,5 0,028 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 5,253 5,253 7,110
Inert-ceràmica 3,825
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat 3,677 7,110

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 12,000
Argiles 464,868
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 476,868 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra 
o a una altra 
d'autoritzada procedents 
d'excavació i/o enderroc 
de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

ENDERROCS I RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ

ENDERROCS I RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-675.99

Observacions

Observacions

480,703 833,715
ENDERROCS I RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ

0,347

0,047

0,015

0,044 0,180

ENDERROCS I RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ

0,017

0,028

ENDERROCS I RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ

ENDERROCS I RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ

10,229 8,059 E-675.99

0,510

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

2

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

PA Subministre d'àrid provinent de matxaqueix exterior amb aportació 
d'enderroc de formigó (partida 1.6 de projecte) i col·locat a obra 
degudament compactat

1,00 7,84 37,20 291,65

291,65

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 842,509 T

Total dipòsit (*) = 9.267,60 €

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

Pàgina 15
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ANNEX 3: JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL 

 



Dades generals
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Tipologia: Pantalla de pilons de formigó

Geometria
Alçada total: 12.00 m

Diàmetre: 65 cm

Separació entre eixos: 0.80 m

Descripció de l'armat

Armat vertical Armat horitzontal

12Ø12 Ø8c/30

Comprovació
Referència: mur pilots (pou per REIXA DESBAST carrer Güell)

Comprovació Valors Estat

Recobriment:
      Norma EHE-08. Article  37.2.4.1

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
      Norma EHE-08. Article  69.4.1

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
      Norma EHE-08. Article  42.3.1

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Diàmetre mínim armadures horitzontals:
      Norma EHE-08. Article  42.3.1

Mínim: 0.3 cm
Calculat: 0.8 cm Compleix

Quantia mínima geomètrica vertical:
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.004 
Calculat: 0.00409 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical:
      Norma EHE-08. Article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 0.00165 
Calculat: 0.00409 Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals:
      Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Article 5.4.1.1.1. c)

Mínim: 8 cm
Calculat: 11.2 cm Compleix

Separació màxima entre barres:
    - Armadura vertical:
      Norma EHE-08. Article  42.3.1

Màxim: 30 cm
Calculat: 12.4 cm Compleix

Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per mòdul de pantalla Compleix

Comprovació a tallant:
      Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.2

Màxim: 124.6 kN
Calculat: 11.8 kN Compleix

Comprovació de fissuració:
      Norma EHE-08. Article  49.2.3

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0 mm Compleix

Mida màxima d'àrid:
      Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Article 5.4.1.1.1. c)

Màxim: 28 mm
Calculat: 20 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional:

- Secció crítica a flexió composta: Cota: -4.50 m, Md: 6.74 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: 7.71 kN, Tensió
màxima de l'acer: 28.338 MPa

- Secció crítica a tallant: Cota: -4.50 m

- En la comprovació de la mida màxima d'àrid s'ha considerat que els pilons són formigonats 'in situ'.

- Els esforços són majorats i per piló (Diàmetre: 65 cm)



Resultats de càlcul PANTALLA DISCONTINUA DE PILOTS Ø650mm c/800mm 
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II.-PLEC DE CONDICIONS 
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II.1.-Plec de Condicions Tècniques 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de 
l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments 
i abonaments de les obres.  

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució d’aquest 
projecte. 

II.1.1.-Tècniques Generals 

II.1.1.1.- Sobre els components 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, 
equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent 
als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real 
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 
del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els 
DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees.  

 

II.1.1.2.- Sobre el control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord 
amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, 
equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits 
per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) 
al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
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b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions 
que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions 
d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l’establer en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, 
equips i sistemes innovadors, d’acord amb l’establer en l’article 5.2.5, i la 
constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és 
suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser 
necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns 
productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris 
establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del 
producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 

  

II.1.1.3.- Sobre l’execució.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran 
esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord 
amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les 
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obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció es portaran a terme segons el projecte i les 
seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat 
del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de 
l’execució de l’obra.  

 

II.1.1.4.- Sobre el control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució 
d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució 
de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments 
que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

II.1.1.5.- Sobre el control de l’obra acabada. 

            Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves 
diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 
D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
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II.1.1.6.- Sobre la normativa vigent. 

       El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria 
i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en 
el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. A 
més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest Plec, les Disposicions que es relacionen en l’apartat I22 
(“Compliment de la Normativa vigent”) en l’apartat I (“Memòria”) d’aquest Projecte, 
sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que s'hi especifica. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o 
normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomica, 
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que 
s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a 
decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el 
que disposa aquest plec.  

II.1.2.-Tècniques Particulars de Projecte 

II.1.2.1.- Treballs a executar 

Els capítols a executar són els següents: 

I. FEINES PRELIMINARS 

II. MOVIMENT DE TERRES 

III. FONAMENTACIÓ PROFUNDA, MURS I LLOSA DE FONS 

IV. ESTRUCTURA 

V. REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

VI. EQUIPS I INSTAL·LACIONS 

VII. REPOSICIONS VIA PÚBLICA 

VIII. CONTROL DE QUALITAT 

IX. SEGURETAT I SALUT, I IMPREVISTOS 
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I. Feines preliminars 

Es realitzaran les extraccions i enderrocs indicats en els plànols de projecte. 
S’inclourà els treballs de càrrega i transport de runes a abocador autoritzat, inclòs taxes 
de gestió de residus. En el cas del desplaçament de la estació de “girocletes”, el 
desmuntatge i muntatge electròniques s’hauran de subcontractar a TMG. 

II. Moviments de terres 

Es formarà l’esplanada a partir de les cotes de projecte i tenint en compte els 
nivells indicats per la execució del rebaix. 

La Direcció Facultativa vetllarà i comprovarà l’adequació de l’estudi geotècnic en 
quan a la realitat sorgida en el moment de l’excavació.  

III. Fonamentació profunda, murs i llosa de fons 

Es realitzarà el replanteig de pilots a partir de: 

1. Marcatge topogràfic per situar el tub ovoide a nivell de calçada  

2. Línia de baixa tensió paral·lela a la vorada 

S’executarà la fonamentació profunda prevista a partir de la pantalla de pilots 
diàmetre 650mm segons plànol de replanteig a partir del marcatge realitzat pel topògraf 
del col·lector ovoide, base de replanteig. Un cop executats els pilots, es procedirà a la 
seu escapçat 40cm mínim amb neteja d’armadures i la posterior execució de la biga de 
coronació amb el lligat de tots els pilots. Aquesta biga de coronació tindrà un traçat 
lligant a tots els pilots per la seva part superior. Hi ha l’especial execució de dos trams 
de biga de coronació paral·lels al tub ovoide que van situats per sota el traçat de la línia 
de baixa tensió existent. En cap cas quedarà afectada aquesta línia existent de BT 
(veure plànols de projecte). 

A continuació es farà els tancaments de murs de 50cm pel tancament del recinte 
en els tres punts on la pantalla de pilots quedi oberta. La execució d’aquests trams de 
murs es farà per nivells segons s’indica en la secció constructiva de projecte. L’acabat 
d’aquest murs serà per sota la llosa de fons de formigó armat. Finalment s’executarà la 
llosa de fons degudament ancorada a tota la pantalla de pilots i murs de tancament. 

L’abocament del formigó dins dels pilots, murs i llosa de fonamentació es farà 
sense interrupció per a element estructural (llosa de fonamentació, murs o unitat de 
pilot). En cas d’haver-se d’interrompre els treballs, s’haurà de crear una junta de treball 
a 1/3 de la llum entre pilars i a 45º. En aquest supòsit la junta formada s’haurà de 
tractar amb morter polimèric tipus resines epoxi abans de continuar el formigonat. 
Resta prohibit interrompre el formigonat en un pilot. La col·locació del formigó es farà 
amb cubilot o bomba en el cas de murs i lloses, en el cas de pilots només per bomba. 
En aquest darrer cas s’agafaran les adequades precaucions en quan a la docilitat del 



PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA REIXA DEL SOBREEIXIDOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DE PAÏSOS CATALANS (PR: 2516) 

C/ Riu Güell, 138 – 17006 Girona                                                                                  (exp. 24-BMe-154) 

47 

 

formigó subministrat. En qualsevol dels casos el formigó abocat s’haurà de vibrar amb 
una o dues agulles vibradores electro-mecàniques en funció de la fluïdesa del formigó. 

Es preveu el subministra de formigó de central. Es prohibirà o es suspendrà el 
formigonat en el cas de registrar-se temperatures ambientals inferiors als 4ºC o 
superiors als 40ºC. En qualsevol cas la Direcció Facultativa prendrà mesures al 
respecte. 

IV. Estructura 

S’executarà el forjat intermig i els murets de suport pel dipòsit previst. La 
Direcció Facultativa indicarà les directrius de replanteig, per a la col·locació dels 
elements estructurals. Els treballs s’executaran d’acord amb el Plec de Condicions 
Tècniques Generals aplicables. 

V. Revestiments i Impermeabilitzacions 

Per tenir el recinte estanc es gunitarà tota la pantalla interior amb formigó 
projectat 15cm de gruix, prèvia col·locació d’una malla electrosoldada ME 20x20 
diàmetre 5-5 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Es tractarà el seu acabat amb ciment 
epòxic multifuncional, tipus WATstop o equivalent, compost per una resina epòxidica 
especial (part A), un catalitzador (part B) i un ciment especial (part C). 

VI. Equips i instal·lacions 

Es realitzarà el subministra i col·locació dels següents elements: 

1.TAMÍS AUTONETEJABLE  

S’haurà de subministrar i instal·lar un tamís autonetejable automàtic tipus 
pantalla que filtri les aigües residuals que sortint pel sobreeixidor. 

1.1.Característiques generals 

El tamís ha de ser de pantalla continua amb sistema d’autoneteja amb aigua i 
sense aigua. La pantalla filtrant ha d’estar formada per dents que han d’anar muntats 
sobre eixos consecutius, i en els extrems dels eixos hi han d’anar dues cadenes 
d’arrossegament que mouran tota la pantalla. El sistema motor ha d’anar instal·lat a la 
part superior. El pas de llum ha de ser de 10mm. La funció del tamís ha de ser la de 
filtrar tots els flotants que no passin pel pas de llum indicat i que arribin al canal de 
sortida del sobreeixidor. 

1.2.Característiques detallades 

 L’estructura del tamís ha de ser d’acer inoxidable (AISI-316-L), amb 5mm 
d’espessor com mínim, i amb acabat superficial sorrejat (SA21/2). 

 El tamís ha d’anar totalment protegit amb tapes i cobertes (només per la zona on 
no passa l’aigua), per tal d’evitar qualsevol enganxament accidental i complir la 
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Directiva 2006/42/CE. Totes les tapes i cobertes han de ser desmuntables i d’acer 
inoxidable (AISI-316-L). 

 Els elements filtrants (dents), de la pantalla, han de ser del material A.B.S. HF 380 
NS (Acrilonitril butadie estire d’alt impacte). Han de tenir una capacitat de torsió de 
360º i una capacitat de flexió de 10 vegades, abans de la seva ruptura. 

 Ha de portar incorporada la tremuja de descàrrega, també d’acer inoxidable. 
 Les cadenes que mouen la pantalla han de ser reforçades amb una càrrega de 

trencament superior als 45 KN i amb un coeficient d’elongació de 0,45 mm/m. La 
cadena ha de ser bidireccional i amb pestanya d’autoalineament. El material de 
fabricació ha de ser AISI-316 amb tractament tèrmic. 

 Ha de tenir un sistema d’autoneteja en sec. Ens referim a un sistema que amb el 
simple moviment de la pantalla filtrant i la disposició de les dents permeti l’extracció 
dels sòlids i l’autoneteja de les mateixes dents, sense la necessitat de tirar-hi aigua 
a pressió. 

 També ha de tenir un sistema de neteja amb aigua a pressió.  
 

1.3. Detall de les mides del tamís 

El canal on anirà ubicat el tamís té unes dimensions de 1.500 mm d’ample i 2.000 
mm de fondo i el tamís ha d’encaixar dins aquest canal. Al mateix temps el tamís ha de 
tenir una altura de descàrrega que hi càpiga una compactadora entre aquest punt i el 
terra, contant que hi hauria la tremuja muntada. Per tant el tamís ha de tenir unes 
dimensions d’aproximadament 1.470mm d’amplada, una altura de descàrrega 
aproximada de 3.000 mm i una altura total  màxima de 4.200 mm. Tot són mides 
orientatives, el contractista haurà de prendre les mides correctament abans d’iniciar la 
fabricació del tamís. 

Els tamís ha de ser vertical amb una inclinació aproximada de 85º. 

1.4. Capacitat de filtratge 

Amb una concentració de 350 p.p.m. de sòlids en suspensió i un nivell d’aigua en el 
canal d’1m, el tamís ha de ser capaç de filtrar 2450 m3/h d’aigua, aproximadament. 

2. COMPACTADORA DE CARGOL 

S’haurà de subministrar i instal·lar una compactadora de cargol que compactarà 
els sòlids que extregui el tamís. 

2.1.Característiques generals 

La compactadora ha de ser de cargol, no pot ser hidràulica. Ha de tenir unes 
dimensions adequades per compactar els sòlids que extregui el tamís descrit 
anteriorment. El material de fabricació ha de ser AISI-316L. Ha de reduir el volum dels 
sòlids, com a mínim, un 40 - 60%. 
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2.2. Característiques detallades 

 Ha de portar tremuja incorporada. 
 A la zona de transport l’espiral ha de tenir eix central, ha de portar raspall, ha de 

tenir un espessor de 10mm i un tractament antidesgast. 
 A la zona de compactació l’espiral ha de tenir un gruix superior que a la zona de 

transport. 
 El cos ha de tenir una zona de neteja, amb recollida d’escorrenties. 
 S’ha de poder connectar el sistema de neteja a l’aigua de xarxa. 
 El motor-reductor que mogui el cargol ha de ser trifàsic. 
 El tub de compactació ha de ser d’AISI-316L. 

 

3. QUADRE ELÈCTRIC PEL TAMÍS I COMPACTADORA 

S’haurà de subministrar i instal·lar un quadre elèctric que controli el funcionament 
del tamís i de la compactadora. 

3.1. Característiques  

 Armari de polièster que contingui proteccions magneto-tèrmiques pels motors i 
transformador de potència. 

 Sistema manual i automàtic, mitjançant nivell, d’arrancada i parada. 
 Control de par tant per el tamís com per la compactadora. 
 Pantalla de control i visualització 
 PLC incorporat que inclogui un mòdul de comunicació, per poder està connectat a 

l’SCADA de control, situat a la planta depuradora. 

 

4. QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 

S’haurà de subministrar i instal·lar un quadre elèctric general. Format per 

 IGA 
 Proteccions per endolls: Magnetotèrmics _4 polos, 16A + diferencial 4polos 40A / 

30mA 
 Proteccions per iluminació: magnetotèrmic_2 polos, 10A + diferencial 2polos 

40A/30mA 
 Proteccions per Tamís + compactadora: Magnetotèrmics _4 polos, 16A + 

diferencial 4polos 40A / 300mA 
 Proteccions de reserva: Magnetotèrmics _4 polos, 16A + diferencial 4polos 40A / 

30Ma 
 Proteccions per grup de pressió: Magnetotèrmics _4 polos, 16A + diferencial 

4polos 40A/300Ma 
 Toma de terra amb seccionador 



PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA REIXA DEL SOBREEIXIDOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DE PAÏSOS CATALANS (PR: 2516) 

C/ Riu Güell, 138 – 17006 Girona                                                                                  (exp. 24-BMe-154) 

50 

 

 

5. SISTEMA DE DETECCIÓ DE SOBREEIXIMENT 

S’haurà de subministrar i instal·lar un sistema de detecció de sobreeiximent. 
Aquest equip només pot ser d’una marca i model, ja que són els que tenim a la resta de 
sobreeixidors de tot el sistema de sanejament de Girona i ha de ser compatible amb 
l’SCADA que els controla. L’equip és el següent: 

- Datalogger de la marca Microcom i model Hermes M102 

- Radar per mesurar el nivell de la marca VEGA  model VEGAPULS C11 

 

6. GRUP DE PRESSIÓ 

S’haurà de subministrar i instal·lar un grup de pressió amb vas d’expansió que 
doni una pressió de 6 bars i un cabal de 7.000 L/h. Aquest grup s’haurà de subministrar 
amb un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua de 500 litres aproximadament. 

També s’haurà de fer la instal·lació fins a la compactadora i el tamís. 

Respecte a les instal·lacions, es realitzarà la instal·lació complerta d’electricitat 
segons els següent detall: instal·lació d’equip de connexió i comptatge, quadre elèctric, 
canalitzacions, mecanismes i connexió a terra. 

La instal·lació d’aigua segons aquest detall: escomeses de connexió, clau de 
pas, conjunt d’instal·lació de comptador, conjunt de canonades d’acer inox, dipòsit 
complert de polièster rectangular amb tapa de 1000 li, grup de pressió complert bomba 
centrifuga vertical 7m2/h, 6 bar, calderí membrana 50li, flexo, manòmetre i pressòstat, i 
interruptor de nivell d’aigües netes IN-15 cable 3m. 

La instal·lació contra incendis consistirà en el sub. I col. D’estintors automàtic de 
pols seca ABC de 6kg, estintor manual de CO2 de 5kg, rètols de senyalització, llum 
d’emergència varis, sirena interior, polsador d’alarma convencional i d’altres segons 
detall 03.03. 

La instal·lació de telecomunicació i vigilància consistirà amb la configuració i 
programació de la unitat CPU Siemens 1200 amb un SCADA Wonderware. Inclou 
sistema de càmera de vigilància interior recinte amb control i visualització remota des 
de centre d’operacions promotor.  
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VII. Reposicions via pública 

  Es preveu una reparació de la part de la via publica afectada pels treballs de 
maquinaria pesada en la execució dels pilots. Les reposicions previstes són les 
següents: 

 Rebaix d’aglomerat asfàltic afectat per les obres 

 Rec d’adherència col·locat amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 amb una 
dotació de 1 kg/m2. 

 Mescla bituminosa en calent, de composició semidensa D-12, granulat 
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de 
l’assaig Marshall. 

 

VIII. Control de qualitat 

Es preveu 5 lots a controlar de formigó estructural en els diferents elements 
estructurals a controlar. Es preveu la realització de 3 series de provetes per cada lot. 

Respecte al control de l’acer estructural es preveu dues jornades de laborant 
deplaçat a obra per assajar les diferents soldadures pel mètode dels liquids penetrants. 
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II.2.-Plec de Condicions Jurídic – Administratives 

II.2.1.- Sobre el contractista 

- RESIDÈNCIA.- El Contractista o el seu representant autoritzat viurà en lloc pròxim 
on es faci l'obra. 

- PRESÈNCIA EN L'OBRA.- El Contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre 
que el convoqui la Direcció Facultativa de la mateixa. 

- OFICINA EN L'OBRA.- El Contractista per compte propi, aportarà en les visites 
d’obra, el material adient per resoldre les consultes necessàries. 

- LLIBRE D'ORDRES.- En la vivenda del representant de la Comunitat o en el lloc 
que s’acordi, el Contractista hi tindrà un llibre d'ordres on hi haurà les que el Director 
hagi de donar-li, sense perjudici de posar-les en ofici quan ho cregui necessari, 
aquestes les signarà el contractista donant-se per assabentat, expressant també l'hora 
en que ho verifica . 

  El compliment d'aquestes ordres és tan obligatori per la contracta, com 
les condicions constructives del present plec. 

  El fet que en l'esmentat llibre no hi hagi redactades les ordres que 
perceptivament te l'obligació de complir el Contractista, d'acord amb lo establert en el 
"Projecte Tècnic" no suposa cap atenuant per les responsabilitats que siguin inherents 
al Contractista. 

- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ.- El Contractista és obligat a 
tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 
documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs 
que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats 
per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de 
donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.  

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la 
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 
obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra.  

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi 
compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres 
treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció 
d'Obra.  



PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA REIXA DEL SOBREEIXIDOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DE PAÏSOS CATALANS (PR: 2516) 

C/ Riu Güell, 138 – 17006 Girona                                                                                  (exp. 24-BMe-154) 

53 

 

- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.- El Contractista haurà de 
preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra.  

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal 
de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que 
prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o 
parts d'obra que hagin de quedar ocultes.  

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació.  

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final 
de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista 
que aquesta cregui convenient.  

- INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE.- Correspon exclusivament a la Direcció 
Facultativa de les obres la interpretació tècnica del projecte i la consegüent expedició 
d'ordres complementaries, gràfiques o escrites, pel seu desenvolupament. 

  La direcció facultativa de les obres podrà ordenar, abans de la seva 
execució, les modificacions de detall del Projecte que cregui convenient, sempre que 
no alteri les línies generals d'aquest, segueixin la garantia tècnica exigida i sigui 
raonablement aconsellades per eventualitats sorgides durant l'execució dels treballs, o 
be per millores que es cregui convenient introduir. 

  Les reduccions d'obres que puguin originar-se seran admeses pel 
Contractista fins el límit en els casos de rescissió. 

  Correspon també a la direcció facultativa de les obres apreciar les 
circumstancies en les que, a instància del Contractista, pugui proposar-se la substitució 
de materials de difícil adquisició per altres de similars, encara que siguin de diferent 
qualitat o naturalesa i fixar la variació de preus unitaris que en aquest cas cregui 
convenient. 

  El Contractista pel seu compte no podrà fer cap alteració en les parts del 
projecte, sense autorització escrita del director de l'obra. 

- RECLAMACIONS CONTRA LES OBRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.- Les 
reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les al seu través, davant la propietat, si són d'ordre econòmic, i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents; 
contra disposicions d'ordre tècnic de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap 
reclamació , poden el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú 
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mitjançant l'exposició raonada dirigida a la Direcció Facultativa que podrà limitar la seva 
contestació a l'acusació de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 

- RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA 
DIRECCIÓ D'OBRA.- El Contractista no podrà recusar els arquitectes, aparelladors, o 
qualsevol personal depenent de la Direcció Facultativa o de la Propietat, encarregat de 
la vigilància de les obres, ni demanar a la Propietat que es designin altres Facultatius 
pels reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pels seus resultats, 
procedirà amb lo estipulat en l'article precedent, sense interrompre, però, els treballs. 

- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.- El Contractista queda obligat en general a 
fer tot quant sigui necessari per la bona construcció de les obres encara que no es trobi 
expressament explicat en el Plec de Condicions sempre que sense allunyar-se del seu 
esperit i recta interpretació, sigui ordenat per la Direcció Facultativa. Es obligació del 
contractista complir tota la normativa legal pel que fa a la seva relació amb les 
persones adscrites a l’obra. En tot moment se li podrà demanar aquest compliment. 

- DEL PERSONAL DEL CONTRACTISTA.- 

 a.- ENCARREGAT.- L'encarregat nomenat pel Contractista es considera a les 
ordres de la Direcció Facultativa, sempre que aquesta o la persona que la substitueixi, li 
ho requereixi pel millor compliment de la seva missió. 

b.- REGULACIÓ DEL PERSONAL.- El Contractista està obligat a separar de l'obra, 
aquell personal que, per propi judici de la Direcció Facultativa, no compleixi les 
obligacions degudament. 

 

II.2.2.- Sobre la Direcció Facultativa 

  A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció 
Facultativa, anomenades en articles precedents, es missió seva la direcció i vigilància 
dels treballs que es facin a les obres; en Persona o mitjançant representació dels seus 
tècnics, amb autoritat tècnica legal, complerta i indiscutible, també en tot allò no previst 
específicament en el Plec de Condicions de l'Edificació, sobre les persones i coses 
situades a l'obra i en relació amb els treballs que per l'execució dels edificis i obres 
annexes es portin a terme, podent també, però amb causa justificada recusar al 
Contractista, si considera que l'adoptar aquesta resolució és útil i necessària pel bon 
funcionament de l'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així 
com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, 
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la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:  

 - Els plànols del projecte.  
 - El Plec de Condicions.  
 - Els quadres de preus.  
 - El preu i termini d'execució contractats.  
 - El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la Direcció.  
 - Les modificacions d'obra establertes per la Direcció.  

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:  

- Impulsar l’execució de les obres per part del contractista.  

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i 
fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al Projecte.  

-Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir 
present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista.-Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de 
Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la 
pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.-Establir les 
comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  
no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.  

-En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. -Proposar les modificacions d'obra 
que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients.  

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.  

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.  

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.  
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- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada.  

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, 
dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de 
manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses 
o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.  

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per la Direcció.  

-Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 
executat un cop acabats els treballs.  

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques 
del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions 
entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres.  

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per 
a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista.  

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que 
estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 
matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 
d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres 
establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.  

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització 
que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres.  

 

II.2.3.-Sobre les obres i la seva execució 

- ACCÉS.- Serà per compte del Contractista l'habilitació d'accessos per l'execució 
de les obres. 

- COMENÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES.- El contractista 
començarà les obres dins els vuit dies següents a la formació i firma del contracte 
corresponent i haurà d'acabar-les en el termini improrrogable que s'hi hagi determinat. 
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Es podrà, concedir una pròrroga raonable a petició del Contractista, per causes 
justificades i de força major.         

- REPLANTEIG DE LES OBRES.- Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el 
Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les 
bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta 
dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i 
clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va 
prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres 
definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que 
s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.  

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits 
de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin 
afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar 
a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en 
que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al 
respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les 
obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 
replanteigs efectuats.  

- PLANOLS D’OBRA.- Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un 
perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el 
Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests 
plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a 
la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats 
per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició 
en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades.  

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, 
a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 
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preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.  

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, 
degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la 
importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al promotor per a 
l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a 
cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.  

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà 
d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi 
afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en 
tot cas com a denegació a la petició formulada.  

- PROGRAMES DE TREBALLS.- Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà 
de formular un programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat 
per la Direcció al temps i en raó del Contracte.  

El programa de Treball comprendrà:  

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de 
l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i 
durades que formaran el programa de treball.  

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, 
inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i 
justificació  de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa.  

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i 
de la data en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles 
característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 
quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 
programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on 
es troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i 
de les dates en que es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes 
mensuals  de subministres, previsió de la  situació i quantia dels 
emmagatzematges.  

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a 
la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.  

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen 
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l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en 
compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat 
representen les altres,  així com altres particulars no compreses en aquestes.  

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i 
del conjunt de l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 
es cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció.  

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes 
parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.  

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 
generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció 
d'Obra.  

- CONTROL DE QUALITAT.- La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els 
reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, 
havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.  

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria 
i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:  

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali.  

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 
tractades per la Direcció, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 
funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, 
amb una penalització econòmica.  

-Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.  



PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA REIXA DEL SOBREEIXIDOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DE PAÏSOS CATALANS (PR: 2516) 

C/ Riu Güell, 138 – 17006 Girona                                                                                  (exp. 24-BMe-154) 

60 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 
objecte.  

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la 
recepció de l'obra.  

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista.  

-CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.- Tots els treballs 
s'executaran amb estricte subjecció al Projecte que hagi servit de base a la contracta, a 
les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat doni la Direcció Facultativa al Contractista, 
sempre que aquestes encaixin dins la Xifra que pugen els pressupostos aprovats. 

  El Contractista notificarà a la Direcció de les obres amb l'antelació 
precisa, a fi que es pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del Contractista requereixin aquest reconeixement. De 
totes elles es faran els plànols necessaris per la seva amidaments i liquidació, que 
seran subscrits per la Direcció de l'obra, i el Contractista haurà d'abonar per compte 
seu els treballs auxiliars necessaris per fer la amidaments, a no ser que es conformi 
amb el que li proposi la Direcció Facultativa. 

- SUBCONTRACTES O CONTRACTES PARCIALS.- La Direcció de l'obra haurà de 
conèixer els noms dels subcontractistes que han d'intervenir parcialment en l'obra, 
notificarà la seva aprovació o desaprovació, sense que el Contractista tingui dret a cap 
reclamació ni pugui eludir per l'aprovació, la responsabilitat davant la Propietat i la 
Direcció de les obres, dels actes i omissions dels subcontractistes. 

- MODIFICACIÓ D'OBRES.- La Direcció Facultativa, te la facultat de modificar 
qualsevol classe d'obra durant l'execució, verificant l'augment o disminució de preus 
oportuns, sempre que el conjunt de les esmentades modificacions no impliquin 
l'augment del pressupost. 

- OBRA DEFECTUOSA.- Quan el Contractista hagi efectuat qualsevol element 
d'obra que no s'ajustés a aquest Plec o al particular de l'obra, la Direcció Facultativa de 
l'obra, podrà acceptar-lo o rebutjar-lo; en el primer cas, aquest fixarà el preu que sigui 
just d'acord amb les diferencies que haguessin anat obligant al Contractista a acceptar 
aquesta valoració i en cas de no conformar-se amb el mateix desfarà i reconstruirà a 
costa seva la part mal executada, amb arreglament amb les condicions que fixi la 
Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu de prorroga pel plec d'execució. 
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- VICIS AMAGATS.- Si la Direcció Facultativa tingués veritables raons per creure en 
l'existència de vicis amagats de construcció en les obres executades, obligarà fer en 
qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, les demolicions que cregui 
necessàries per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses de demolició i reconstrucció que es facin seran a compte del 
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment, i, en cas contrari seran a càrrec 
del Propietari. 

- DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA.- El Contractista 
te la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de tota mena en els punts on li 
sembli convenient, sempre que reuneixi les condicions exigides en el contracte, que 
estiguin perfectament preparats pel lloc on s'apliquin i siguin emprats en obra conforme 
a les regles de l'art, a lo preceptuat en els Plecs de Condicions i les instruccions de la 
Direcció Facultativa.  

- ÚS DELS MATERIALS I APARELLS.- No es procedirà a la utilització i col locació 
dels materials i dels aparells sense ser examinats abans per la Direcció Facultativa, en 
els termes proscrits en els Plecs de Condicions, dipositant a l'efecte el contractista les 
mostres i models necessaris prèviament contrasignats, per efectuar amb ells les 
comprovacions, assaigs o proves preceptuades en  el Plec de Condicions present en 
l'obra. 

Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisi, proves, etc., abans esmentats, 
seran a càrrec del Contractista. 

- MEDIS AUXILIARS.- Seran a càrrec i risc del Contractista, les bastides, maquines 
i altres medis auxiliars que per la bona execució del treball es necessitin. 

- AFECCIONS AL MEDI AMBIENT.- El Contractista adoptarà en totes les feines que 
realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de 
regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 
asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 
subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només 
s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 
mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 
fònica.  

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 
apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 
causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria.  

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, 



PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA REIXA DEL SOBREEIXIDOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DE PAÏSOS CATALANS (PR: 2516) 

C/ Riu Güell, 138 – 17006 Girona                                                                                  (exp. 24-BMe-154) 

62 

 

tals com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués 
contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la 
seva realització.  

- ABOCADORS.- El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..  

- EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC.- L'execució 
de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni 
el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.  

 

II.2.4.-Sobre la recepció de les obres 

- RECEPCIÓ PROVISIONAL.- Un cop acabades les obres, hi haurà la recepció 
provisional, i per això s'hi farà un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i el 
Propietari amb la presència del Contractista, aixecant l'acta i començant de d'aquest dia 
a córrer el termini de garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

  Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar en 
l'acta i es donarà al Contractista les pautes a seguir per solucionar els defectes 
observats, fixant un termini per adobar-los, acabat aquest es farà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

- TERMINI DE GARANTIA.- El termini de garantia serà senyalat en les condicions 
particulars vigents en l'obra, si no hi són, serà d'un any comptat des de la data que es 
verifiqui la recepció provisional. 

- CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES  PROVISIONALMENT.- Les 
despeses de conservació durant el termini de garantia comprés entre les recepcions 
parcials i la definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

  Si l'edifici fos ocupat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades pel seu ús, seran a càrrec del Propietari, i les reparacions per 
vicis d'obra o per defectes de les instal·lacions, seran a càrrec del Contractista. 

  En cas de dubte serà la Direcció Facultativa qui donarà la seva resolució. 

- AMIDAMENTS DEFINITIUS DELS TREBALLS.- Rebudes provisionalment les 
obres, es procedirà immediatament per la Direcció Facultativa a l'amidament general i 
definitiu, essent necessària l'assistència del contractista o el seu representant, a la 
firma previnguda per a la recepció d'obres. 
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Serviran com a base d'amidaments les dades del replanteig general, les dades dels 
replanteigs parcials que haguessin estat exigides en el desenvolupament dels treballs, 
les de fonament, i altres llocs amagats de les obres, agafades durant l'execució dels 
treballs i autoritzades amb la signatura del contractista i la Direcció Facultativa, la 
amidaments que es porta a terme de les parts descobertes de les obres de fàbrica i 
accessoris en general els que convinguin al procediment consignant en les condicions 
de la contracta per decidir el nombre d'unitats d'obra de cada classe executades, tenint 
present, si no hi ha pacte contrari, lo preceptuat en els diferents capítols del "Plec de 
Condicions" generals d'índole tècnica compost pel Centre Experimental d'Arquitectura i 
adoptat per les seves obres per la Direcció General d'Arquitectura, en establir-se les 
normes per la amidaments i valoració de diversos treballs. 

- RECEPCIÓ DEFINITIVA.- La recepció definitiva es portarà a terme després 
d'haver passat el termini de garantia d'igual forma i amb les mateixes formalitats que 
amb la provisional, a partir d'aquesta data, si be cessarà l'obligació del Contractista de 
reparar  a compte seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels 
edificis, quedaran subsistents totes les responsabilitats que podrien passar per defectes 
amagats i deficiències de causa dolenta 

- DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS QUINA CONTRACTA HAGI ESTAT 
RESCINDIDA.- En els contractes rescindits tindrà lloc les dues recepcions, la 
provisional en primer lloc i la definitiva després d'haver passat el termini de garantia 
pels treballs acabats del tot i rebuts provisionalment. 

 

II.2.5.- Sobre el manteniment i regulació del trànsit durant les obres.  

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 
l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de 
vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 

II.2.6.- Sobre la seguretat i salut  al treball.  

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci 
referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en 
concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà 
d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de 
seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
mètodes en que desenvolupi els treballs.  
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Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de 
l’inici de les obres.  

II.2.7.-Amidament i abonament  dels treballs executats 

- AMIDAMENT DE LES OBRES.- La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la 
forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament 
de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.  

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests 
amidaments.  

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin 
de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 
les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.  

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular.  

- ABONAMENT DE LES OBRES.- 

a.- Preus unitaris. 

 En el cas d’obra oficial, els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre 
de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució 
Material de cada unitat d'obra. La descomposició dels preus unitaris que figuren en el 
Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no 
podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per 
a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. Encara que la justificació de preus unitaris que 
apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb 
la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost 
horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar 
la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a 
diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu.  

b.- Altres despeses per compte del contractista.  

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 
sigui limitadora.  
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- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés.  

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 
materials.  

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge 
d'explosius i  carburants.  

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa i conservació de 
desguassos.  

-Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic 
i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres.  

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general 
de l'obra quan es finalitzi.  

-Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.  

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.  

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.  

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

 -Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

II.2.8.-Sistema d’execució i licitació 

 Serà optatiu regir-se per la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.  

 En aquest projecte serà d’aplicació el Procediment Obert a tot empresari 
degudament qualificat que podrà presentar una proposició dins els terminis fixats, 
segons l’art.141 al 143 de la Llei 30/2007. L’examen de les proposicions les farà l’òrgan 
competent i farà una proposta d’adjudicació segons el que preveu l’art. 144 i 145. Les 
condicions per a la licitació ve regulat en els art.127 a 133 de l’esmentada llei.  
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II.2.9.- Plaç d’execució i plaç de garantia 

 El termini serà de 4 mesos comptats a partir de l’acta de replanteig de l’obra. El 
termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la finalització de les obres. 

 

 

 Girona, 8 juliol-2024 
 
 
 Projectista:      Propietari-promotor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sig. Eduard Bonmatí        Sig. Xavier Oliva 

       Enginyer CCP                               TRARGISA S.A. 
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III.-AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 



3.1 ESTAT D'AMIDAMENTS
Obra:

 

  

Codi Tipus Ut. Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

 Títol  

0 Capítulo  

0.1 Partida PA 1,00

Uds. Superfície  Parcial Total

  1,00  1,00 1,00

0.2 Partida PA 1,00

Uds. Superfície  Parcial Total

  1,00  1,00 1,00

1 Capítulo  

NOTES:

1.1 Partida m2 54,00

Uds. Superfície  Parcial Total

  Ambit plataforma REIXA DESBAST 1,00 54,00  54,00 54,00

1.2 Partida m3 191,33

Uds. Area Fondària  Parcial Total

  nivell esplanada cota -1,35 1,00 40,28 1,20  48,34

nivell esplanada cota -2,90 1,00 40,28 1,55 62,43

nivell esplanada cota -3,90 1,00 40,28 1,00 40,28

nivell esplanada cota -4,90 1,00 40,28 1,00 40,28 191,33

1.3 Partida m3 10,07

Uds. Area Fondària  Parcial Total

  Llosa de transició afectada 1,00 40,28 0,25  10,07 10,07

1.4 Partida m3 387,39

Uds. Volum Esponj.  Parcial Total

  Ambit plataforma REIXA DESBAST 1,00 27,00 1,25  33,75

Excavació a cel obert 1,00 191,33 1,25 239,16

Extracció terres de pilots 23,00 3,98 1,25 114,48 387,39

1.5 Partida m3 16,40

Uds. Volum Esponj.  Parcial Total

  Enderroc de llosa de transició 1,00 10,07 1,25  12,59

Enderroc cap de pilots 23,00 0,13 1,25 3,82 16,40

Càrrega i transport de terres a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. Només les terres de rebuig de material antròpic. El material
granular de sauló sera acopiat per aprofitament dins l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.

Càrrega i transport de runes a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. El material granular de sauló sera acopiat per aprofitament dins
l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.

CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM

PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

AMIDAMENTS, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

NOTA IMPORTANT 01: En les partides de moviments de terres, no es tenen en compte cap coeficient d'esponjament o compactació del terreny.

NOTA IMPORTANT 02: L'amidament correspon a la geometría dels rebaixos i terraplens.

MOVIMENT DE TERRES

ESCARIFICACIÓ, NIVELACIÓ I PREPARACIÓ DEL TERRENY EXISTENT.

Escarificat superficial amb extracció de paviment i enjardinament superficial, nivel·lació i preparació del terreny, fins a una profunditat mínima de 30 cm, amb
mitjants mecànics.  El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny.

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

EXCAVACIO A CEL OBERT PER A FORMAR EXPLANACIONS DE TREBALL

Excavació a cel obert per a formar explanacions de treball, en terreny superficial compacte excavable amb mitjants mecànics, una vegada realitzada la
pantalla de pilotatges i la corresponent biga de coronació. El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny. S'inclou la
formació d'esplanades previes resultat de l'execució de mur de formigó com a tancament entre pilots damunt pas del tub ovoide existent.

FEINES PRELIMINARS 

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ D'APARCAMENTS DE GIROCLETA

Desplaçament d'aparcaments de Girocleta segons plànols de projecte per a poder disposar d'un espai per a maniobrar l'equip de manteniment de la reixa de
desbast. Inclou el desplaçament de tota la instal·lació soterrada. Inclou també el petit mobiliari urbà d'aparcament de 4 bicicletes. Aquestes feines d'hauran
de fer a requeriment de TMG. El desmuntatge i muntatge electròniques s'hauran de subcontractar a TMG.

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ DUES COLUMNES DE SEMÀFORS I UNA FAROLA

Extracció i nova col·locació de dues columnes de semàfors i una farola segons plànol d'estat actual i d'afectacions de l'obra, dins del plaç d'execució de
pilotatges i tall de carrer Güell.

ENDERROC DE LLOSA DE TRANSICIÓ A LA COTA -1,00 DE FORMIGÓ ARMAT 25CM DE GRUIX

Enderroc de llosa de transició a la cota -1,00 de formigó armat 25cm de gruix realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega manual damunt
camió o contenidor. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM



3.1 ESTAT D'AMIDAMENTS
Obra:

 

  

Codi Tipus Ut. Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

 Títol  
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PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

AMIDAMENTS, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

1.6 Partida m3 7,84

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Paviment interior 1 40,28 0,15  6,04

Paviment exterior cota 0,00 1 12,00 0,15 1,80

7,84

2 Capítulo  

NOTES:

2.1 Partida PA 1,00

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total

1 1 1,00

2.2 Partida ml 303,60

Uds. Longitud Secció Parcial Total
PANTALLA CARRER 11 12,00 132,00  

PANTALLA NORD 6 12,00 72,00
PANTALLA SUD 6 12,00 72,00

10% excavació d'excés 0,1 276,00 27,60

303,60

2.3 Partida ut 23,00

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
PANTALLA CARRER 11 11,00  

PANTALLA NORD 6 6,00

PANTALLA SUD 6 6,00

23,00

2.4 Partida m3 5,52

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
LLOSA INFERIOR 1 6,60 5,20 0,10 3,43  

BIGA DE CORONACIÓ 1 15,85 1,00 0,10 1,59
10% excavació d'excés 0,1 5,02 0,50

5,52

2.5 Partida m3 24,60

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
TRAM A CARRER 1 9,00 1,00 1,00 9,00  

TRAM NORD I SUD 2 5,20 1,00 1,00 10,40

PILOT DE F.A. CPI-8, Ø650mm a 12m PER PANTALLA DISCONTINUA DE PILOTS, INTEREIX 80cm

Pilot de Formigó armat Ø650mm de longitud 12m per a pantalla discontinua de pilots amb intereix 80cm. armat amb 14Ø20mm i espira Ø8mm amb pas de
200mm. Formigó HA-30-L/20/XC2+XA1 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Perforat amb helix
continua en sol argilòs i bolos de riu. Formigonat amb bomba a través del nucli de la barrina, per posteriorment col·locar l'armadura en el formigó fresc,
anomenat CPI-8. Acer B-500 SD amb una quantía de 120 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies i d'espera dels elements de lligat. Inclou fil
ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de
la seva col·locació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de projecte.

BIGA DE CORONACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, 100X100cm. HA-30-B/20/XC2

Biga de coronació de formigó armat, 100x100cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2.
Control normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 125 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies, i d'espera dels
elements de lligat. Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i específics de projecte. Inclou p.p.
d'encofrat a 2 cares.

Base de fonamentació realitzada per nivellació amb formigó en massa HM-20, fabricat a central i vertit des de camió, per a ubicar cota de fonamentació a un
nivell aixecat i nivellat de fons de fonamentació, en el fons de la excavació previament realitzada. Inclou suministrament i col·locació de 10cm de gruix
segons detalls de projecte. No inclou encofrat.

Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65cm. Inclou piconatge de l'element fins arranc de la biga de coronació, conservant l'armat del pilot, neteja i transport
de residus a centre de reciclatge. Segons plànols i detalls de projecte.

NOTA IMPORTANT 02: En el preu unitari s'incluirà els treballs d'encofrat, apuntalaments i desencofrat, així com la formació d'elements singulars tals com
reforços, cèrcols, formació de forats per al pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges amb altres elements estructurals (murs, pilars, ...).

TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP DE PILOTS TIPUS CPI-8

Transport, muntatge i desmuntatge d'equip de pilots tipus CPI-8

FONAMENTACIÓ PROFUNDA, MURS I LLOSA DE FONS

NOTA IMPORTANT 01: Es consideren inclosos dins el preu unitari de l'acer tots els cabalgaments de les barres i soports d'armadures. 

NOTA IMPORTANT 03: Tots els formigons que quedin a la vista tindran que anar tractats amb pintura anti carbonatació (exigit per normativa).

FORMIGÓ POBRE HM-20. 10cm GRUIX

Base granular amb tot-ú de formigó reciclat, provinent d'enderrocs de formigó dins de la mateixa obra, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjants mecànics, en tongades de 15 cm de gruix. Inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

TERRAPLENAT TOT-Ú DE FORMIGÓ RECICLAT, D'ENDERROCS D'OBRA. 15 CM. PM 95%.

ENDERROC DE CAP DE PILÓ DE 65CM DIÀMETRE
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Codi Tipus Ut. Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

 Títol  

PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

TRAM SOTA CARRER 
GÜELL 2 2,60 1,00 1,00 5,20

24,60

2.6 Partida m3 12,08

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
LLOSA DE FONS 1 7,60 5,30 0,30 12,08  

12,08

2.7 Partida m3 15,96

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Tancament lateral pilots-estrep 2 1,50 0,65 4,90 9,56  
Tancament damunt tub ovoide 1 3,40 0,65 2,90 6,41

15,96

3 Capítulo  

3.1 Partida m3 10,07

Uds. Superf. Alto Parcial Total
RECINTE SALA DESBAST Forjat INTERMIG 1 40,28 0,25 10,07

10,07

3.2 Partida m2 47,00

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Paviment interior 1 35,00  35,00

Paviment exterior cota 0,00 1 12,00 12,00

47,00

3.3 Partida m3 5,93

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Formació canal 2 3,50 0,20 1,20 1,68  

2 4,12 0,20 1,20 1,98
Recrescut ménsula de f.a. 1 6,60 0,30 1,15 2,28

5,93

Formigó armat per a paviment de formigó armat, 15cm gruix, damunt sòl compactat. Formigó HA-30-B/20/XM1 amb resistència característica als 28 días a
probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía # diàmetre 8 cada 15cm a un sòl nivell segons plànols.
Inclou acabat amb helicopter i pols de quartz.

FORJAT UNIDIRECCIONAL DE LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT 25cm de gruix. HA-25/B/20/XC2

Estructura de Formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocada amb cubilot, amb una quantia d'encofrat en forjat i
recrescut de bigues de 4,80m2/m3 i acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb una
quantia total de 45 kg/m3, composta dels següents elements: LLOSA MASSISSA amb BIGUES PLANES I CANTELL segons planols, encofrat per a bigues,
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada,
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal sotaponts metàl·lics i accessor us de muntatge, amortitzables en 150
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb alçada lliure de fins a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables. Fins i tot agent filmogen, per al curat de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. S'inclou la p.p. de bigues de cantell
20x40cm de formigó armat segons detalls de projecte i ancorats damunt de murs de formigó armat realitzats.

ESTRUCTURA

FORMIGÓ ARMAT PER A LLOSA DE FONAMENTACIÓ, 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2

Formigó armat per a llosa de fonamentació, 30cm gruix, damunt capa de formigó pobre. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes
en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 80 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures
propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de caregues, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall,
doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure
planols de detall i  específics de projecte.

FORMIGÓ ARMAT PER A MUR, 65cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altures variables

FORMIGÓ ARMAT PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ, 15CM GRUIX. HA-30-B/20/XM1

Formigó armat per a mur de tancament de recinte a soterrani. de 65cm de gruix. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies a
probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 85 kg/m3, segons detalls de projecte,
corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de
l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares.

FORMACIÓ MUR F.A., 20 i 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 120cm

Formació de murets de formigó armat, 20 i 30cm de gruix i altura 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies a probeta
cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130 kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent al
conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla
(tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou
p.p. d'encofrat a dues cares. Inclou també recrescut damunt ménsula de l'estrep de f.a. existent.
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

3.4 Partida m3 4,34

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Formació recrescut per marc exterior 2 4,90 0,40 0,30 1,18  

Soport de rails exteriors ancorats damunt llosa de 
transició existent 2 6,60 0,20 1,20 3,17

4,34

3.5 Partida kg 4882,93

Uds. Longitud Ample Gruix Pes/Ut  Parcial Total
Marc exterior L.150.90.10 2 4,90 18,20  178,36

2 6,65 18,20 242,06

placa 300x300x20 4 0,30 0,30 0,02 7.850,00 56,52

HEB-300 2 7,50 117,00 1755,00

#100.4 2 6,60 11,60 153,12

Tapa exterior fixa placa llagrimada 2 6,60 1,00 0,006 7.850,00 621,72

#80.4 46 1,00 9,11 419,06

Tapa exterior mòbil placa llagrimada 1 6,60 2,80 0,006 7.850,00 870,41

#80.4 23 2,80 9,11 586,68 4882,93

4 Capítulo  

4.1 Partida m2 81,42

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Costat carrer 1 7,30 4,60 33,58  

Costats laterals 2 5,20 4,60 47,84

81,42

4.2 Partida m2 155,28

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Costat carrer 2 7,30 4,60 67,16  

Costats laterals 2 5,20 4,60 47,84
Fons 1 7,60 5,30 40,28

155,28

5 Capítulo  

5.1 Partida Ut. 1,00

TRACTAMENT IMPERMEABILITZANT WATSTOP (A+B+C) CIMENT EPÒXIC

Tractament impermeabilitzant en ciment epòxic multifuncional, tipus WATstop o equivalent, compost per una resina epòxidica especial (part A), un
catalitzador (part B) i un ciment especial (part C).

Subministrament i instal.lació Tamís Autonetejable, Quilton Mod Q100MDI (10x1470x3000) o similar. AISI-316L. 
S’haurà de subministrar i instal·lar un tamís autonetejable automàtic tipus pantalla que filtri les aigües residuals que sortint pel sobreeixidor.

ACER INOXIDABLE EN PERFILS VUITS I OBERTS I EN XAPA LLAGRIMADA INOX. AISI 304

Acer laminat en perfils tipus HEB I "L", i xapa llagrimada inoxidable qualitat AISI 304. Control normal. Inclou p.p. mecanisme mòbil de les tapes exteriors
lliscants.

EQUIPS I INSTAL·LACIONS

SUB. I COL. TAMÍS AUTONETEJABLE

FORMACIÓ RECRESCUT AMB MUR F.A., 20 i 40cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 30 i 120cm

Formació de recrescut damunt registre exterior amb muret de formigó armat, 20 i 30cm de gruix i altura 30 i 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb
resistència característica als 28 dies a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130
kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i
separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i
preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares. Inclou mur allargat fins llosa de transició on s'hi ancorarà segons detalls
de projecte.

REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

FORMIGÓ PROJECTAT 15CM GRUIX DAVANT PANTALLA PILOTS 

Formació de formigó projectat (gunite) i graguat ràpid, 15cm de gruix, davant pantalla de pilots un cop realitzada l'excavació i netejat els contorns dels pilots
segons detalls de projecte. Inclou doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclou netejat exhaustiu de terres al voltant
dels pilots visibles fins a mig diàmetre. Inclou els ancoratges necessaris amb una densistat mínima de 15 punts/pilot.



3.1 ESTAT D'AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

5.2 Partida Ut 1,00

5.3 Partida Ut 1,00

5.4 Partida PA 1,00

5.5 Partida PA 1,00

5.6 Partida PA 1,00

1.1.Característiques generals
El tamís ha de ser de pantalla continua amb sistema d’autoneteja amb aigua i sense aigua. La pantalla filtrant ha d’estar formada per dents que han d’anar muntats sobre
eixos consecutius, i en els extrems dels eixos hi han d’anar dues cadenes d’arrossegament que mouran tota la pantalla. El sistema motor ha d’anar instal·lat a la part
superior. El pas de llum ha de ser de 10mm. La funció del tamís ha de ser la de filtrar tots els flotants que no passin pel pas de llum indicat i que arribin al canal de sortida del
sobreeixidor.

1.2.Característiques detallades
 •L’estructura del tamís ha de ser d’acer inoxidable (AISI-316-L), amb 5mm d’espessor com mínim, i amb acabat superficial sorrejat (SA21/2).

• El tamís ha d’anar totalment protegit amb tapes i cobertes (només per la zona on no passa l’aigua), per tal d’evitar qualsevol enganxament accidental i complir la Directiva
2006/42/CE. Totes les tapes i cobertes han de ser desmuntables i d’acer inoxidable (AISI-316-L).
• Els elements filtrants (dents), de la pantalla, han de ser del material A.B.S. HF 380 NS (Acrilonitril butadie estire d’alt impacte). Han de tenir una capacitat de torsió de 360º
una capacitat de flexió de 10 vegades, abans de la seva ruptura.
 •Ha de portar incorporada la tremuja de descàrrega, també d’acer inoxidable.

• Les cadenes que mouen la pantalla han de ser reforçades amb una càrrega de trencament superior als 45 KN i amb un coeficient d’elongació de 0,45 mm/m. La cadena ha
de ser bidireccional i amb pestanya d’autoalineament. El material de fabricació ha de ser AISI-316 amb tractament tèrmic.
• Ha de tenir un sistema d’autoneteja en sec. Ens referim a un sistema que amb el simple moviment de la pantalla filtrant i la disposició de les dents permeti l’extracció dels
sòlids i l’autoneteja de les mateixes dents, sense la necessitat de tirar-hi aigua a pressió.
 •També ha de tenir un sistema de neteja amb aigua a pressió. 

SUB. I COL. COMPACTADORA DE CARGOL

Subministrament i instal.lació Compactador de cargol, Quilton Mod QPT.200 (200x1170x1000) o similar. AISI-316L.
 
S’haurà de subministrar i instal·lar una compactadora de cargol que compactarà els sòlids que extregui el tamís.
2.1.Característiques generals
La compactadora ha de ser de cargol, no pot ser hidràulica. Ha de tenir unes dimensions adequades per compactar els sòlids que extregui el tamís descrit
anteriorment. El material de fabricació ha de ser AISI-316L. Ha de reduir el volum dels sòlids, com a mínim, un 40 - 60%.
2.2. Característiques detallades
 •Ha de portar tremuja incorporada.
 •A la zona de transport l’espiral ha de tenir eix central, ha de portar raspall, ha de tenir un espessor de 10mm i un tractament antidesgast.
 •A la zona de compactació l’espiral ha de tenir un gruix superior que a la zona de transport.
 •El cos ha de tenir una zona de neteja, amb recollida d’escorrenties.
 •S’ha de poder connectar el sistema de neteja a l’aigua de xarxa.
 •El motor-reductor que mogui el cargol ha de ser trifàsic.
 •El tub de compactació ha de ser d’AISI-316L.

QUADRE ELÈCTRIC PEL TAMÍS I COMPACTADORA

Subministrament i instal.lació de quadre de proteccio i maniobra tamis i compactadora de cargol. Grau de protecció IP67.

S’haurà de subministrar i instal·lar un quadre elèctric que controli el funcionament del tamís i de la compactadora.
3.1. Característiques 
 •Armari de polièster que contingui proteccions magneto-tèrmiques pels motors i transformador de potència.
 •Sistema manual i automàtic, mitjançant nivell, d’arrancada i parada.
 •Control de par tant per el tamís com per la compactadora.
 •Pantalla de control i visualització
 •PLC incorporat que inclogui un mòdul de comunicació, per poder està connectat a l’SCADA de control, situat a la planta depuradora.

MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL D'INSTAL·LACIONS SEGONS DETALL PARCIAL 01 I 02

Capítol complert de moviment de terres i obra civil d'instal·lacions segons detall parcial 01 i 02. Inclou excavacions de rases, repàs i piconatge, rebliments amb sorra i sòl
seleccionat de la pròpia excavació, i gestió de residus i terres. Respecte d'obra civil inclou armari prefabricat CAHORS Z8 i la seva solera de recolzament, peana
prefabricada i armari prefabricat monobloc Cahors Mininter H aigua.

INSTAL·LACIÓ COMPLERTA D'ELECTRICITAT SEGONS DETALL PARCIAL 03.01

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SISTEMA DETECCIÓ DE SOBREIXIMENT

Subministrament i instal·lació sistema de detecció i sobreeiximent, compatible amb SCADA format per:
- Datalogger de la marca Microcom i model Hermes M102
- Radar per mesurar el nivell de la marca VEGA  model VEGAPULS C11

1.3. Detall de les mides del tamís
El canal on anirà ubicat el tamís té unes dimensions de 1.500 mm d’ample i 2.000 mm de fondo i el tamís ha d’encaixar dins aquest canal. Al mateix temps el tamís ha de
tenir una altura de descàrrega que hi càpiga una compactadora entre aquest punt i el terra, contant que hi hauria la tremuja muntada. Per tant el tamís ha de tenir unes
dimensions d’aproximadament 1.470mm d’amplada, una altura de descàrrega aproximada de 3.000 mm i una altura total màxima de 4.200 mm. Tot són mides orientatives,
el contractista haurà de prendre les mides correctament abans d’iniciar la fabricació del tamís.
Els tamís ha de ser vertical amb una inclinació aproximada de 85º.

1.4. Capacitat de filtratge
Amb una concentració de 350 p.p.m. de sòlids en suspensió i un nivell d’aigua en el canal d’1m, el tamís ha de ser capaç de filtrar 2450 m3/h d’aigua, aproximadament.
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

5.7 Partida PA 1,00

5.8 Partida PA 1,00

5.9 Partida PA 1,00

6 Capítulo  

6.1 Partida m3 7,00

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Calçada Carrer Güell a reposar 1 140,00 0,05  7,00

7,00

6.2 Partida m2 140,00

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Calçada Carrer Güell a reposar 1 140,00  140,00

140,00

6.3 Partida T 17,50

Uds. Superfície Fondària Pes Esp. Parcial Total

 Calçada Carrer Güell a reposar 1 140,00 0,05 2,5 17,50

17,50

7 Capítulo  

7.1 Partida Ut. 15,00

Rec d'adherencia amb emulsió bituminosa catiónica ECR-1 amb una dotació de 1 kg/m2.

MESCLA BITUMINOSA  EN CALENT, COMPOSICIÓ SEMIDENSA D-12, GRANULAT GRANITIC I BETUM 
ASFALTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIÓ I VIGILÀNCIA COMPLERT SEGONS DETALL PARCIAL 03.04

INSTAL·LACIÓ COMPLERTA D'AIGUA SEGONS DETALL PARCIAL 03.02

Subministrament i col·locació d'escomeses de connexió de fontaneria. Inclou escomesa, clau de pas, conjunt d'instal·lació comptador, conjunt de canonades d'hacer inox,
dipòsit complert de poliester rectangular amb tapa de 1000 li, grup de pressió complert bomba centrifuga vertical 7m2/h, 6 bar, calderí membrana 50li, flexo, manómetre i
pressostat, i interruptor de nivell aigües netes IN-15 cable 3m.

Subministrament i col·locació d'instal·lació de telecomunicació i vigilància amb configuració i programació de la unitat CPU Siemens 1200 amb un SCADA Wonderware.
Inclou sistema de càmara de vigilància interior recinte amb control i visualització remota des de centre operacions promotor, segons detall parcial 03.04

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS COMPLERT SEGONS DETALL PARCIAL 03.03

REC D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA ECR-1, DOTACIÓ 1 KG/M2

REBAIX D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AFECTAT PER LES OBRES, 5CM DE GRUIX

Rebaix d'aglomerat asfàltic afectat per les obres, 5cm de gruix. Inclou la extracció, càrrega i transport del material obtingut a abocador autoritzat per a la
gestió de residus.

REPOSICIONS VIA PUBLICA

CONTROL DE QUALITAT

ASSAIG DE ROTURA A COMPRESIÓ D' 1 SERIE DE 6 PROBETES.

Assaig per a determinar la consistencia del formigó fresc mitjançant el métode d'assentament del cono d'Abrams i la resistència característica a compresió
del formigó endurit amb fabricació i curat Series de probetas cilindriques o cúbiques. La serie es composa per 6 probetes que s'assatjaran: 1 Ud als 7 dies, 3
Ud als 28 dies i 2 Ud als 90 dies. En control estadístic seran 3 series per lot. En cas de control al 100% seran tantes series com amasades (camions
formigoneres) hi hagi. Inclou desplaçament a obra, agafada de mostra de formigó fresc segons normativa equivalent i informe de resultats.

Subministrament i col·locació d'extintors automàtic de pols seca ABC 6kg, extintor manual de CO2 5kg, rètols de senyalització, llum d'emergencia varis, sirena interior,
pulsador alarma convencional i d'altres segons detall 03.03

Subministrament i instal·lació de l'equip de connexió i comptatge. Inclou caixa de distribució urbana CDU, fusibles CDU, caixa general de protecció i mesura, cablejat
multipolar, tub rígid de PVC amb grau de protecció IP547.

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric. Inclou caixa per a quadre de distribució, protectors per a sobretensions, interruptors diferencials, interruptors automàtics
magnetotèrmics, guardamotor magnetotèrmic i borns de connexió.

Subministrament i instal·lació de canalitzacions. Inclou cablejats varis, caixes de derivació, tubs corbables i rígids, bandejas de rejilla portacables, canals aïllants, tubs
flexibles i rígids corrugats de PVC i tub rígid de PVC.

Subministrament i instal·lació de mecanismes. Inclou interruptor unipolar amb protecció IP55, preses de corrent, pantalla de superfície estanca amb llum led IP65, projector
IP65 30W, Assimetric 3000K Milan S, llum d'emergència led IP66 i caixa estanca amb bases auxiliars IP67.

Subministrament i instal·lació de la connexió a terra. Inclou xarxa de connexió a terra per a estructura, presa de terra amb pica neutre, conductor de terra, punt de connexió a
terra amb pont seccionador de platina de coure, cable elèctric 450/750 V. 
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Lotes Series   Parcial Total
Total assatjos 5,00 3,00 15,00 15,00

7.2 Partida Ut. 1,00

Uds. Longitud   Parcial Total

Total assatjos 1,00  1,00 1,00

7.3 Partida Ut. 2,00

Uds.   Parcial Total

Total jornades 2,00  2,00 2,00

8 Capítulo  

8.1 Partida PA 0,02

Uds.   Parcial Total
0,02 0,02 0,02

8.2 Partida PA 0,10

Uds.   Parcial Total
0,10 0,10 0,10

ASSAIG SÒNIC DE CONTINUÏTAT DE PILOTS

Assaig sònic de continuïtat de pilots. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

SEGURETAT I SALUT I IMPREVISTOS

MITJANTS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS A SEGURETAT I SALUT

Mitjants individuals i col·lectius a seguretat i salut. Inclou redacció pla de seguretat.

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

10% d'imprevistos a justificar

Assaig de soldadures per líquids penetrants. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

JORNADA LABORATORI ASSAIG VERIFICACIÓ DE SOLDADURES PER LIQUIDS PENETRANTS



3.2 QUADRE DE PREUS Nº1
Obra:

 

  

Codi Tipus Ut. Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

 Títol  

0 Capítulo  

0.1 Partida PA 11.000,00 €

Obra civil i connexió elèctrica 7.000,00 €
Desmuntatge i muntatge electròniques 4.000,00 €

0.2 Partida PA 4.000,00 €

Preu industrial 4.000,00 €

1 Capítulo  

1.1 Partida m2 1,62 €

Equip i maquinaria 1,50 €
Ma d'obra 0,09 €

Cost directe complentari 0,03 €

1.2 Partida m3 23,50 €

Equip i maquinaria 12,12 €
Ma d'obra 10,26 €

Cost directe complentari 1,12 €

1.3 Partida m3 66,30 €

Equip i maquinaria 35,00 €
Ma d'obra 30,00 €

Cost directe complentari 1,30 €

1.4 Partida m3 7,00 €

Equip i maquinaria 6,67 €
Cost directe complentari 0,33 €

1.5 Partida m3 7,00 €

Equip i maquinaria 6,67 €
Cost directe complentari 0,33 €

1.6 Partida m3 37,20 €

Equip i maquinaria 12,80 €
Ma d'obra 2,20 €
Materials 16,00 €

Cost directe complentari 6,20 €

PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

QUADRE DE PREUS Nº1, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

Base granular amb tot-ú de formigó reciclat, provinent d'enderrocs de formigó dins de la mateixa obra, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjants
mecànics, en tongades de 15 cm de gruix. Inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

MOVIMENT DE TERRES

ESCARIFICACIÓ, NIVELACIÓ I PREPARACIÓ DEL TERRENY EXISTENT.

Escarificat superficial amb extracció de paviment i enjardinament superficial, nivel·lació i preparació del terreny, fins a una profunditat mínima de 30 cm, amb
mitjants mecànics.  El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny.

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

EXCAVACIO A CEL OBERT PER A FORMAR EXPLANACIONS DE TREBALL

Excavació a cel obert per a formar explanacions de treball, en terreny superficial compacte excavable amb mitjants mecànics, una vegada realitzada la pantalla de
pilotatges i la corresponent biga de coronació. El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny. S'inclou la formació d'esplanades
previes resultat de l'execució de mur de formigó com a tancament entre pilots damunt pas del tub ovoide existent.

TERRAPLENAT TOT-Ú DE FORMIGÓ RECICLAT, D'ENDERROCS D'OBRA. 15 CM. PM 95%.

FEINES PRELIMINARS 

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ D'APARCAMENTS DE GIROCLETA

Desplaçament d'aparcaments de Girocleta segons plànols de projecte per a poder disposar d'un espai per a maniobrar l'equip de manteniment de la reixa de
desbast. Inclou el desplaçament de tota la instal·lació soterrada. Inclou també el petit mobiliari urbà d'aparcament de 4 bicicletes.

Enderroc de llosa de transició a la cota -1,00 de formigó armat 25cm de gruix realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega manual damunt
camió o contenidor. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM

Càrrega i transport de runes a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. Només les terres de rebuig de material antròpic. El material granular de
sauló sera acopiat per aprofitament dins l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ DUES COLUMNES DE SEMÀFORS I UNA FAROLA

Extracció i nova col·locació de dues columnes de semàfors i una farola segons plànol d'estat actual i d'afectacions de l'obra, dins del plaç d'execució de pilotatges i
tall de carrer Güell.

ENDERROC DE LLOSA DE TRANSICIÓ A LA COTA -1,00 DE FORMIGÓ ARMAT 25CM DE GRUIX

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM

Càrrega i transport de terres a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. Només les terres de rebuig de material antròpic. El material granular de
sauló sera acopiat per aprofitament dins l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.
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2 Capítulo  

2.1 Partida PA 3.500,00 €

Ma d'obra 195,40 €
Maquinaria 3.235,97 €

Cost directe complentari 68,63 €

2.2 Partida ml 138,53 €

Ma d'obra 7,64 €
Materials 126,90 €

Maquinaria 3,55 €
Cost directe complentari 0,44 €

2.3 Partida ut 50,14 €

Ma d'obra 35,55 €
Maquinaria 13,61 €

Cost directe complentari 0,98 €

2.4 Partida m3 101,55 €

Ma d'obra 7,00 €
Materials 90,78 €

Maquinaria 1,78 €
Cost directe complentari 1,99 €

2.5 Partida m3 390,98 €

Ma d'obra 7,00 €
Materials 373,94 €

Maquinaria 2,37 €
Cost directe complentari 7,67 €

2.6 Partida m3 290,12 €

Ma d'obra 7,00 €
Materials 274,94 €

Maquinaria 2,49 €
Cost directe complentari 5,69 €

2.7 Partida m3 394,42 €

FORMIGÓ POBRE HM-20. 10cm GRUIX

ENDERROC DE CAP DE PILÓ DE 65CM DIÀMETRE

Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65cm. Inclou piconatge de l'element fins arranc de la biga de coronació, conservant l'armat del pilot, neteja i transport de
residus a centre de reciclatge. Segons plànols i detalls de projecte.

BIGA DE CORONACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, 100X100cm. HA-30-B/20/XC2

Biga de coronació de formigó armat, 100x100cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control
normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 125 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies, i d'espera dels elements de lligat.
Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu
de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de projecte. Inclou p.p. d'encofrat a 2 cares.

Base de fonamentació realitzada per nivellació amb formigó en massa HM-20, fabricat a central i vertit des de camió, per a ubicar cota de fonamentació a un nivell
aixecat i nivellat de fons de fonamentació, en el fons de la excavació previament realitzada. Inclou suministrament i col·locació de 10cm de gruix segons detalls de
projecte. No inclou encofrat.

Formigó armat per a llosa de fonamentació, 30cm gruix, damunt capa de formigó pobre. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes en
probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 80 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies,
d'espera dels elements de lligat i centrat de caregues, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i
específics de projecte.

FORMIGÓ ARMAT PER A LLOSA DE FONAMENTACIÓ, 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2

FORMIGÓ ARMAT PER A MUR, 65cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altures variables

PILOT DE F.A. CPI-8, Ø650mm a 12m PER PANTALLA DISCONTINUA DE PILOTS, INTEREIX 80cm

Pilot de Formigó armat Ø650mm de longitud 12m per a pantalla discontinua de pilots amb intereix 80cm. armat amb 14Ø20mm i espira Ø8mm amb pas de
200mm. Formigó HA-30-L/20/XC2+XA1 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Perforat amb helix continua en
sol argilòs i bolos de riu. Formigonat amb bomba a través del nucli de la barrina, per posteriorment col·locar l'armadura en el formigó fresc, anomenat CPI-8. Acer
B-500 SD amb una quantía de 120 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies i d'espera dels elements de lligat. Inclou fil ferro de lligar i separadors. El
preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació a obra. Es
deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de projecte.

TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP DE PILOTS TIPUS CPI-8

Transport, muntatge i desmuntatge d'equip de pilots tipus CPI-8

FONAMENTACIÓ PROFUNDA, MURS I LLOSA DE FONS
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

Ma d'obra 17,20 €
Materials 365,94 €

Maquinaria 3,55 €
Cost directe complentari 7,73 €

3 Capítulo  

3.1 Partida m3 467,17 €

Ma d'obra 29,40 €
Materials 425,94 €

Maquinaria 2,67 €
Cost directe complentari 9,16 €

3.2 Partida m2 24,07 €

Ma d'obra 10,40 €
Materials 8,07 €

Maquinaria 5,13 €
Cost directe complentari 0,47 €

3.3 Partida m3 554,17 €

Ma d'obra 27,40 €
Materials 512,94 €

Maquinaria 2,96 €
Cost directe complentari 10,87 €

3.4 Partida m3 534,46 €

Ma d'obra 24,20 €
Materials 496,94 €

Maquinaria 2,84 €
Cost directe complentari 10,48 €

3.5 Partida kg 9,74 €

Ma d'obra 2,26 €
Materials 6,80 €

Maquinaria 0,49 €
Cost directe complentari 0,19 €

ACER INOXIDABLE EN PERFILS VUITS I OBERTS I EN XAPA LLAGRIMADA INOX. AIXI 304

Acer laminat en calent en perfils tipus HEB i "L", i xapa llagrimada inoxidable qualitat AISI 304. Control normal. Inclou p.p. mecanisme mòbil de les tapes exteriors
lliscants.

FORMIGÓ ARMAT PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ, 15CM GRUIX. HA-30-B/20/XM1

Formigó armat per a paviment de formigó armat, 15cm gruix, damunt sòl compactat. Formigó HA-30-B/20/XM1 amb resistència característica als 28 días a probeta
cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía # diàmetre 8 cada 15cm a un sòl nivell segons plànols. Inclou acabat
amb helicopter i pols de quartz.

FORMACIÓ RECRESCUT AMB MUR F.A., 20 i 40cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 30 i 120cm

Formació de recrescut damunt registre exterior amb muret de formigó armat, 20 i 40cm de gruix i altura 30 i 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència
característica als 28 dies a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130 kg/m3, segons detalls
de projecte, corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat
superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares.

Formigó armat per a mur de tancament de recinte a soterrani. de 65cm de gruix. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies a probeta
cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 85 kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent al conjunt
d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i
conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a
dues cares.

FORJAT UNIDIRECCIONAL DE LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT 25cm de gruix. HA-25/B/20/XC2

Estructura de Formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocada amb cubilot, amb una quantia d'encofrat en forjat i recrescut
de bigues de 4,80m2/m3 i acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb una quantia total de
45 kg/m3, composta dels següents elements: LLOSA MASSISSA amb BIGUES PLANES I CANTELL segons planols, encofrat per a bigues, muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal sotaponts metàl·lics i accessor us de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb alçada lliure de fins a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat de
xapes metàl·liques reutilitzables. Fins i tot agent filmogen, per al curat de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

FORMACIÓ MUR F.A., 20 I 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 120cm

Formació de canal dins recinte amb mur de formigó armat, 20 I 30cm de gruix i altura 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies
a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130 kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent
al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall,
doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p.
d'encofrat a dues cares. Inclou també recrescut damunt ménsula de l'estrep de f.a. existent.

ESTRUCTURA
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4 Capítulo  

4.1 Partida m2 58,20 €

Ma d'obra 19,70 €
Materials 26,60 €

Maquinaria 10,20 €
Cost directe complentari 1,70 €

4.2 Partida m2 76,65 €

Ma d'obra 34,13 €
Materials 41,02 €

Cost directe complentari 1,50 €

5 Capítulo  

5.1 Partida Ut. 50.420,00 €

Preu industrial 50.420,00 €

5.2 Partida Ut 16.806,00 €

Preu industrial 16.806,00 €

1.1.Característiques generals
El tamís ha de ser de pantalla continua amb sistema d’autoneteja amb aigua i sense aigua. La pantalla filtrant ha d’estar formada per dents que han d’anar muntats sobre eixos
consecutius, i en els extrems dels eixos hi han d’anar dues cadenes d’arrossegament que mouran tota la pantalla. El sistema motor ha d’anar instal·lat a la part superior. El pas de
llum ha de ser de 10mm. La funció del tamís ha de ser la de filtrar tots els flotants que no passin pel pas de llum indicat i que arribin al canal de sortida del sobreeixidor.

1.2.Característiques detallades
 •L’estructura del tamís ha de ser d’acer inoxidable (AISI-316-L), amb 5mm d’espessor com mínim, i amb acabat superficial sorrejat (SA21/2).

• El tamís ha d’anar totalment protegit amb tapes i cobertes (només per la zona on no passa l’aigua), per tal d’evitar qualsevol enganxament accidental i complir la Directiva
2006/42/CE. Totes les tapes i cobertes han de ser desmuntables i d’acer inoxidable (AISI-316-L).
• Els elements filtrants (dents), de la pantalla, han de ser del material A.B.S. HF 380 NS (Acrilonitril butadie estire d’alt impacte). Han de tenir una capacitat de torsió de 360º i una
capacitat de flexió de 10 vegades, abans de la seva ruptura.
 •Ha de portar incorporada la tremuja de descàrrega, també d’acer inoxidable.

• Les cadenes que mouen la pantalla han de ser reforçades amb una càrrega de trencament superior als 45 KN i amb un coeficient d’elongació de 0,45 mm/m. La cadena ha de ser
bidireccional i amb pestanya d’autoalineament. El material de fabricació ha de ser AISI-316 amb tractament tèrmic.
• Ha de tenir un sistema d’autoneteja en sec. Ens referim a un sistema que amb el simple moviment de la pantalla filtrant i la disposició de les dents permeti l’extracció dels sòlids
l’autoneteja de les mateixes dents, sense la necessitat de tirar-hi aigua a pressió.
 •També ha de tenir un sistema de neteja amb aigua a pressió. 

1.3. Detall de les mides del tamís
El canal on anirà ubicat el tamís té unes dimensions de 1.500 mm d’ample i 2.000 mm de fondo i el tamís ha d’encaixar dins aquest canal. Al mateix temps el tamís ha de tenir una
altura de descàrrega que hi càpiga una compactadora entre aquest punt i el terra, contant que hi hauria la tremuja muntada. Per tant el tamís ha de tenir unes dimensions
d’aproximadament 1.470mm d’amplada, una altura de descàrrega aproximada de 3.000 mm i una altura total màxima de 4.200 mm. Tot són mides orientatives, el contractista
haurà de prendre les mides correctament abans d’iniciar la fabricació del tamís.
Els tamís ha de ser vertical amb una inclinació aproximada de 85º.

1.4. Capacitat de filtratge
Amb una concentració de 350 p.p.m. de sòlids en suspensió i un nivell d’aigua en el canal d’1m, el tamís ha de ser capaç de filtrar 2450 m3/h d’aigua, aproximadament.

SUB. I COL. COMPACTADORA DE CARGOL

Subministrament i instal.lació Compactador de cargol, Quilton Mod QPT.200 (200x1170x1000) o similar. AISI-316L.
 
S’haurà de subministrar i instal·lar una compactadora de cargol que compactarà els sòlids que extregui el tamís.
2.1.Característiques generals
La compactadora ha de ser de cargol, no pot ser hidràulica. Ha de tenir unes dimensions adequades per compactar els sòlids que extregui el tamís descrit
anteriorment. El material de fabricació ha de ser AISI-316L. Ha de reduir el volum dels sòlids, com a mínim, un 40 - 60%.
2.2. Característiques detallades
 •Ha de portar tremuja incorporada.
 •A la zona de transport l’espiral ha de tenir eix central, ha de portar raspall, ha de tenir un espessor de 10mm i un tractament antidesgast.
 •A la zona de compactació l’espiral ha de tenir un gruix superior que a la zona de transport.
 •El cos ha de tenir una zona de neteja, amb recollida d’escorrenties.
 •S’ha de poder connectar el sistema de neteja a l’aigua de xarxa.
 •El motor-reductor que mogui el cargol ha de ser trifàsic.
 •El tub de compactació ha de ser d’AISI-316L.

REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

FORMIGÓ PROJECTAT 15CM GRUIX DAVANT PANTALLA PILOTS 

Formació de formigó projectat (gunite) i graguat ràpid, 15cm de gruix, davant pantalla de pilots un cop realitzada l'excavació i netejat els contorns dels pilots
segons detalls de projecte. Inclou doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclou netejat exhaustiu de terres al voltant dels
pilots visibles fins a mig diàmetre. Inclou els ancoratges necessaris amb una densistat mínima de 15 punts/pilot.

TRACTAMENT IMPERMEABILITZANT

Tractament impermeabilitzant en ciment epòxic multifuncional, tipus WATstop o equivalent, compost per una resina epòxidica especial (part A), un catalitzador
(part B) i un ciment especial (part C).

EQUIPS I INSTAL·LACIONS

SUB. I COL. TAMÍS AUTONETEJABLE

Subministrament i instal.lació Tamís Autonetejable, Quilton Mod Q100MDI (10x1470x3000) o similar. AISI-316L. 
S’haurà de subministrar i instal·lar un tamís autonetejable automàtic tipus pantalla que filtri les aigües residuals que sortint pel sobreeixidor.
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5.3 Partida Ut 7.563,00 €

Preu industrial 7.563,00 €

5.4 Partida PA 924,36 €

Preu industrial 924,36 €

6 Capítulo  

6.1 Partida m3 95,00 €

Ma d'obra 35,00 €
Maquinaria 58,00 €

Cost directe complentari 2,00 €

6.2 Partida m2 1,20 €

Ma d'obra 0,40 €
Materials 0,35 €

Maquinaria 0,37 €
Cost directe complentari 0,08 €

6.3 Partida T 175,00 €

Ma d'obra 65,00 €
Materials 58,00 €

Maquinaria 48,50 €
Cost directe complentari 3,50 €

7 Capítulo  

7.1 Partida Ut. 100,00 €

Preu servei 100,00 €

7.2 Partida Ut. 2.200,00 €

Preu servei 2.200,00 €

7.3 Partida Ut. 150,00 €

Preu servei 150,00 €

REPOSICIONS VIA PUBLICA

REBAIX D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AFECTAT PER LES OBRES, 5CM DE GRUIX

Rebaix d'aglomerat asfàltic afectat per les obres, 5cm de gruix. Inclou la extracció, càrrega i transport del material obtingut a abocador autoritzat per a la gestió de
residus.

MESCLA BITUMINOSA  EN CALENT, COMPOSICIÓ SEMIDENSA D-12, GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFALTIC 
DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

REC D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA ECR-1, DOTACIÓ 1 KG/M2

Rec d'adherencia amb emulsió bituminosa catiónica ECR-1 amb una dotació de 1 kg/m2.

Subministrament i instal.lació de quadre de proteccio i maniobra tamis i compactadora de cargol. Grau de protecció IP67.

S’haurà de subministrar i instal·lar un quadre elèctric que controli el funcionament del tamís i de la compactadora.
3.1. Característiques 
 •Armari de polièster que contingui proteccions magneto-tèrmiques pels motors i transformador de potència.
 •Sistema manual i automàtic, mitjançant nivell, d’arrancada i parada.
 •Control de par tant per el tamís com per la compactadora.
 •Pantalla de control i visualització
 •PLC incorporat que inclogui un mòdul de comunicació, per poder està connectat a l’SCADA de control, situat a la planta depuradora.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SISTEMA DETECCIÓ DE SOBREIXIMENT

Subministrament i instal·lació sistema de detecció i sobreeiximent, compatible amb SCADA format per:
- Datalogger de la marca Microcom i model Hermes M102
- Radar per mesurar el nivell de la marca VEGA  model VEGAPULS C11

QUADRE ELÈCTRIC PEL TAMÍS I COMPACTADORA

Assaig per a determinar la consistencia del formigó fresc mitjançant el métode d'assentament del cono d'Abrams i la resistència característica a compresió del
formigó endurit amb fabricació i curat Series de probetas cilindriques o cúbiques. La serie es composa per 6 probetes que s'assatjaran: 1 Ud als 7 dies, 3 Ud als 28
dies i 2 Ud als 90 dies. En control estadístic seran 3 series per lot. En cas de control al 100% seran tantes series com amasades (camions formigoneres) hi hagi.
Inclou desplaçament a obra, agafada de mostra de formigó fresc segons normativa equivalent i informe de resultats.

ASSAIG SÒNIC DE CONTINUÏTAT DE PILOTS

Assaig sònic de continuïtat de pilots. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

Assaig de soldadures per líquids penetrants. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

JORNADA LABORATORI ASSAIG VERIFICACIÓ DE SOLDADURES PER LIQUIDS PENETRANTS

CONTROL DE QUALITAT

ASSAIG DE ROTURA A COMPRESIÓ D' 1 SERIE DE 6 PROBETES.
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0 Capítulo  

0.1 Partida PA 11.000,00 €

ONZE MIL euros

0.2 Partida PA 4.000,00 €

QUATRE MIL euros

1 Capítulo  

1.1 Partida m2 1,62 €

UN euro amb SEIXANTA-DOS cèntims

1.2 Partida m3 23,50 €

VINT-I-TRES euros amb CINQUANTA cèntims

1.3 Partida m3 66,30 €

SEIXANTA-SIS euros amb TRENTA cèntims

1.4 Partida m3 7,00 €

SET euros

1.5 Partida m3 7,00 €

SET euros

1.6 Partida m3 37,20 €

TRENTA-SET euros amb VINT cèntims

2 Capítulo  

2.1 Partida PA 3.500,00 €

TRES MIL CINC-CENTS euros

2.2 Partida ml 138,53 €

PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

QUADRE DE PREUS Nº2, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

Base granular amb tot-ú de formigó reciclat, provinent d'enderrocs de formigó dins de la mateixa obra, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjants
mecànics, en tongades de 15 cm de gruix. Inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

MOVIMENT DE TERRES

ESCARIFICACIÓ, NIVELACIÓ I PREPARACIÓ DEL TERRENY EXISTENT.

Escarificat superficial amb extracció de paviment i enjardinament superficial, nivel·lació i preparació del terreny, fins a una profunditat mínima de 30 cm, amb
mitjants mecànics.  El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny.

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

EXCAVACIO A CEL OBERT PER A FORMAR EXPLANACIONS DE TREBALL

Excavació a cel obert per a formar explanacions de treball, en terreny superficial compacte excavable amb mitjants mecànics, una vegada realitzada la pantalla de
pilotatges i la corresponent biga de coronació. El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny. S'inclou la formació d'esplanades
previes resultat de l'execució de mur de formigó com a tancament entre pilots damunt pas del tub ovoide existent.

TERRAPLENAT TOT-Ú DE FORMIGÓ RECICLAT, D'ENDERROCS D'OBRA. 15 CM. PM 95%.

FEINES PRELIMINARS 

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ D'APARCAMENTS DE GIROCLETA

Desplaçament d'aparcaments de Girocleta segons plànols de projecte per a poder disposar d'un espai per a maniobrar l'equip de manteniment de la reixa de
desbast. Inclou el desplaçament de tota la instal·lació soterrada. Inclou també el petit mobiliari urbà d'aparcament de 4 bicicletes.

Enderroc de llosa de transició a la cota -1,00 de formigó armat 25cm de gruix realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega manual damunt camió
o contenidor. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM

Càrrega i transport de runes a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. Només les terres de rebuig de material antròpic. El material granular de
sauló sera acopiat per aprofitament dins l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.

PILOT DE F.A. CPI-8, Ø650mm a 12m PER PANTALLA DISCONTINUA DE PILOTS, INTEREIX 80cm

TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP DE PILOTS TIPUS CPI-8

Transport, muntatge i desmuntatge d'equip de pilots tipus CPI-8

FONAMENTACIÓ PROFUNDA, MURS I LLOSA DE FONS

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ DUES COLUMNES DE SEMÀFORS I UNA FAROLA

Extracció i nova col·locació de dues columnes de semàfors i una farola segons plànol d'estat actual i d'afectacions de l'obra, dins del plaç d'execució de pilotatges i
tall de carrer Güell.

ENDERROC DE LLOSA DE TRANSICIÓ A LA COTA -1,00 DE FORMIGÓ ARMAT 25CM DE GRUIX

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM

Càrrega i transport de terres a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. Només les terres de rebuig de material antròpic. El material granular de
sauló sera acopiat per aprofitament dins l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.
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CENT TRENTA-VUIT euros amb CINQUANTA-TRES cèntims

2.3 Partida ut 50,14 €

CINQUANTA euros amb CATORZE cèntims

2.4 Partida m3 101,55 €

CENT UN euros amb CINQUANTA-CINC cèntims

2.5 Partida m3 390,98 €

TRES-CENTS NORANTA euros amb NORANTA-VUIT cèntims

2.6 Partida m3 290,12 €

DOS-CENTS NORANTA euros amb DOTZE cèntims

2.7 Partida m3 394,42 €

TRES-CENTS NORANTA-QUATRE euros amb QUARANTA-DOS cèntims

3 Capítulo  

3.1 Partida m3 467,17 €

QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET euros amb DISSET cèntims

FORMIGÓ POBRE HM-20. 10cm GRUIX

ENDERROC DE CAP DE PILÓ DE 65CM DIÀMETRE

Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65cm. Inclou piconatge de l'element fins arranc de la biga de coronació, conservant l'armat del pilot, neteja i transport de
residus a centre de reciclatge. Segons plànols i detalls de projecte.

BIGA DE CORONACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, 100X100cm. HA-30-B/20/XC2

Biga de coronació de formigó armat, 100x100cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control
normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 125 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies, i d'espera dels elements de lligat.
Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu
de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de projecte. Inclou p.p. d'encofrat a 2 cares.

Base de fonamentació realitzada per nivellació amb formigó en massa HM-20, fabricat a central i vertit des de camió, per a ubicar cota de fonamentació a un nivell
aixecat i nivellat de fons de fonamentació, en el fons de la excavació previament realitzada. Inclou suministrament i col·locació de 10cm de gruix segons detalls de
projecte. No inclou encofrat.

Formigó armat per a llosa de fonamentació, 30cm gruix, damunt capa de formigó pobre. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes en
probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 80 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies,
d'espera dels elements de lligat i centrat de caregues, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i
específics de projecte.

FORMIGÓ ARMAT PER A LLOSA DE FONAMENTACIÓ, 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2

FORMIGÓ ARMAT PER A MUR, 65cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altures variables

Formigó armat per a mur de tancament de recinte a soterrani. de 65cm de gruix. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies a probeta
cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 85 kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent al conjunt
d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i
conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues
cares.

FORJAT UNIDIRECCIONAL DE LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT 25cm de gruix. HA-25/B/20/XC2

Estructura de Formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocada amb cubilot, amb una quantia d'encofrat en forjat i recrescut de
bigues de 4,80m2/m3 i acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb una quantia total de 45
kg/m3, composta dels següents elements: LLOSA MASSISSA amb BIGUES PLANES I CANTELL segons planols, encofrat per a bigues, muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal sotaponts metàl·lics i accessor us de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb alçada lliure de fins a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat de xapes metàl·liques
reutilitzables. Fins i tot agent filmogen, per al curat de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

ESTRUCTURA

Pilot de Formigó armat Ø650mm de longitud 12m per a pantalla discontinua de pilots amb intereix 80cm. armat amb 14Ø20mm i espira Ø8mm amb pas de
200mm. Formigó HA-30-L/20/XC2+XA1 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Perforat amb helix continua en
sol argilòs i bolos de riu. Formigonat amb bomba a través del nucli de la barrina, per posteriorment col·locar l'armadura en el formigó fresc, anomenat CPI-8. Acer
B-500 SD amb una quantía de 120 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies i d'espera dels elements de lligat. Inclou fil ferro de lligar i separadors. El
preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació a obra. Es
deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de projecte.
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3.2 Partida m2 24,07 €

VINT-I-QUATRE euros amb SET cèntims

3.3 Partida m3 554,17 €

CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE euros amb DISSET cèntims

3.4 Partida m3 534,46 €

CINC-CENTS TRENTA-QUATRE euros amb QUARANTA-SIS cèntims

3.5 Partida kg 9,74 €

NOU euros amb SETANTA-QUATRE cèntims

4 Capítulo  

4.1 Partida m2 58,20 €

CINQUANTA-VUIT euros amb VINT cèntims

4.2 Partida m2 76,65 €

SETANTA-SIS euros amb SEIXANTA-CINC cèntims

5 Capítulo  

5.1 Partida Ut. 50.420,00 €

1.1.Característiques generals
El tamís ha de ser de pantalla continua amb sistema d’autoneteja amb aigua i sense aigua. La pantalla filtrant ha d’estar formada per dents que han d’anar muntats sobre eixos
consecutius, i en els extrems dels eixos hi han d’anar dues cadenes d’arrossegament que mouran tota la pantalla. El sistema motor ha d’anar instal·lat a la part superior. El pas de
llum ha de ser de 10mm. La funció del tamís ha de ser la de filtrar tots els flotants que no passin pel pas de llum indicat i que arribin al canal de sortida del sobreeixidor.

1.2.Característiques detallades
 •L’estructura del tamís ha de ser d’acer inoxidable (AISI-316-L), amb 5mm d’espessor com mínim, i amb acabat superficial sorrejat (SA21/2).

• El tamís ha d’anar totalment protegit amb tapes i cobertes (només per la zona on no passa l’aigua), per tal d’evitar qualsevol enganxament accidental i complir la Directiva
2006/42/CE. Totes les tapes i cobertes han de ser desmuntables i d’acer inoxidable (AISI-316-L).
• Els elements filtrants (dents), de la pantalla, han de ser del material A.B.S. HF 380 NS (Acrilonitril butadie estire d’alt impacte). Han de tenir una capacitat de torsió de 360º i una
capacitat de flexió de 10 vegades, abans de la seva ruptura.
 •Ha de portar incorporada la tremuja de descàrrega, també d’acer inoxidable.

• Les cadenes que mouen la pantalla han de ser reforçades amb una càrrega de trencament superior als 45 KN i amb un coeficient d’elongació de 0,45 mm/m. La cadena ha de ser
bidireccional i amb pestanya d’autoalineament. El material de fabricació ha de ser AISI-316 amb tractament tèrmic.
• Ha de tenir un sistema d’autoneteja en sec. Ens referim a un sistema que amb el simple moviment de la pantalla filtrant i la disposició de les dents permeti l’extracció dels sòlids
l’autoneteja de les mateixes dents, sense la necessitat de tirar-hi aigua a pressió.
 •També ha de tenir un sistema de neteja amb aigua a pressió. 

ACER INOXIDABLE EN PERFILS VUITS I OBERTS I EN XAPA LLAGRIMADA INOX. AIXI 304

Acer laminat en calent en perfils tipus HEB i "L", i xapa llagrimada inoxidable qualitat AISI 304. Control normal. Inclou p.p. mecanisme mòbil de les tapes exteriors
lliscants.

FORMIGÓ ARMAT PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ, 15CM GRUIX. HA-30-B/20/XM1

Formigó armat per a paviment de formigó armat, 15cm gruix, damunt sòl compactat. Formigó HA-30-B/20/XM1 amb resistència característica als 28 días a probeta
cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía # diàmetre 8 cada 15cm a un sòl nivell segons plànols. Inclou acabat
amb helicopter i pols de quartz.

REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

FORMIGÓ PROJECTAT 15CM GRUIX DAVANT PANTALLA PILOTS 

Formació de formigó projectat (gunite) i graguat ràpid, 15cm de gruix, davant pantalla de pilots un cop realitzada l'excavació i netejat els contorns dels pilots
segons detalls de projecte. Inclou doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclou netejat exhaustiu de terres al voltant dels
pilots visibles fins a mig diàmetre. Inclou els ancoratges necessaris amb una densistat mínima de 15 punts/pilot.

TRACTAMENT IMPERMEABILITZANT

Tractament impermeabilitzant en ciment epòxic multifuncional, tipus WATstop o equivalent, compost per una resina epòxidica especial (part A), un catalitzador
(part B) i un ciment especial (part C).

EQUIPS I INSTAL·LACIONS

SUB. I COL. TAMÍS AUTONETEJABLE

Subministrament i instal.lació Tamís Autonetejable, Quilton Mod Q100MDI (10x1470x3000) o similar. AISI-316L. 
S’haurà de subministrar i instal·lar un tamís autonetejable automàtic tipus pantalla que filtri les aigües residuals que sortint pel sobreeixidor.

FORMACIÓ RECRESCUT AMB MUR F.A., 20 i 40cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 30 i 120cm

Formació de recrescut damunt registre exterior amb muret de formigó armat, 20 i 40cm de gruix i altura 30 i 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència
característica als 28 dies a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130 kg/m3, segons detalls
de projecte, corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat
superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares.

FORMACIÓ MUR F.A., 20 I 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 120cm

Formació de canal dins recinte amb mur de formigó armat, 20 I 30cm de gruix i altura 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies a
probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130 kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent al
conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall,
doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p.
d'encofrat a dues cares. Inclou també recrescut damunt ménsula de l'estrep de f.a. existent.



3.3 QUADRE DE PREUS Nº2
Obra:

 

  

Codi Tipus Ut. Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

 Títol  

PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

QUADRE DE PREUS Nº2, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS VINT euros

5.2 Partida Ut 16.806,00 €

SETZE MIL VUIT-CENTS SIS euros

5.3 Partida Ut 7.563,00 €

SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA TRES euros

5.4 Partida PA 924,36 €

NOU-CENTS VINT-I-QUATRE euros amb TRENTA-SIS cèntims d'euro

6 Capítulo  0,00 €

6.1 Partida m3 95,00 €

NORANTA-CINC euros

6.2 Partida m2 1,20 €

UN euro amb VINT cèntims

6.3 Partida T 175,00 €

CENT SETANTA-CINC euros

REPOSICIONS VIA PUBLICA

REBAIX D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AFECTAT PER LES OBRES, 5CM DE GRUIX

Rebaix d'aglomerat asfàltic afectat per les obres, 5cm de gruix. Inclou la extracció, càrrega i transport del material obtingut a abocador autoritzat per a la gestió de
residus.

MESCLA BITUMINOSA  EN CALENT, COMPOSICIÓ SEMIDENSA D-12, GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFALTIC 
DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

REC D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA ECR-1, DOTACIÓ 1 KG/M2

Rec d'adherencia amb emulsió bituminosa catiónica ECR-1 amb una dotació de 1 kg/m2.

Subministrament i instal.lació de quadre de proteccio i maniobra tamis i compactadora de cargol. Grau de protecció IP67.

S’haurà de subministrar i instal·lar un quadre elèctric que controli el funcionament del tamís i de la compactadora.
3.1. Característiques 
 •Armari de polièster que contingui proteccions magneto-tèrmiques pels motors i transformador de potència.
 •Sistema manual i automàtic, mitjançant nivell, d’arrancada i parada.
 •Control de par tant per el tamís com per la compactadora.
 •Pantalla de control i visualització
 •PLC incorporat que inclogui un mòdul de comunicació, per poder està connectat a l’SCADA de control, situat a la planta depuradora.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SISTEMA DETECCIÓ DE SOBREIXIMENT

Subministrament i instal·lació sistema de detecció i sobreeiximent, compatible amb SCADA format per:
- Datalogger de la marca Microcom i model Hermes M102
- Radar per mesurar el nivell de la marca VEGA  model VEGAPULS C11

1.3. Detall de les mides del tamís
El canal on anirà ubicat el tamís té unes dimensions de 1.500 mm d’ample i 2.000 mm de fondo i el tamís ha d’encaixar dins aquest canal. Al mateix temps el tamís ha de tenir una
altura de descàrrega que hi càpiga una compactadora entre aquest punt i el terra, contant que hi hauria la tremuja muntada. Per tant el tamís ha de tenir unes dimensions
d’aproximadament 1.470mm d’amplada, una altura de descàrrega aproximada de 3.000 mm i una altura total màxima de 4.200 mm. Tot són mides orientatives, el contractista
haurà de prendre les mides correctament abans d’iniciar la fabricació del tamís.
Els tamís ha de ser vertical amb una inclinació aproximada de 85º.

1.4. Capacitat de filtratge
Amb una concentració de 350 p.p.m. de sòlids en suspensió i un nivell d’aigua en el canal d’1m, el tamís ha de ser capaç de filtrar 2450 m3/h d’aigua, aproximadament.

SUB. I COL. COMPACTADORA DE CARGOL

Subministrament i instal.lació Compactador de cargol, Quilton Mod QPT.200 (200x1170x1000) o similar. AISI-316L.
 
S’haurà de subministrar i instal·lar una compactadora de cargol que compactarà els sòlids que extregui el tamís.
2.1.Característiques generals
La compactadora ha de ser de cargol, no pot ser hidràulica. Ha de tenir unes dimensions adequades per compactar els sòlids que extregui el tamís descrit
anteriorment. El material de fabricació ha de ser AISI-316L. Ha de reduir el volum dels sòlids, com a mínim, un 40 - 60%.
2.2. Característiques detallades
 •Ha de portar tremuja incorporada.
 •A la zona de transport l’espiral ha de tenir eix central, ha de portar raspall, ha de tenir un espessor de 10mm i un tractament antidesgast.
 •A la zona de compactació l’espiral ha de tenir un gruix superior que a la zona de transport.
 •El cos ha de tenir una zona de neteja, amb recollida d’escorrenties.
 •S’ha de poder connectar el sistema de neteja a l’aigua de xarxa.
 •El motor-reductor que mogui el cargol ha de ser trifàsic.
 •El tub de compactació ha de ser d’AISI-316L.

QUADRE ELÈCTRIC PEL TAMÍS I COMPACTADORA
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7 Capítulo  

7.1 Partida Ut. 100,00 €

CENT euros

7.2 Partida Ut. 2.200,00 €

DOS MIL DOS-CENTS euros

7.3 Partida Ut. 150,00 €

CENT CINQUANTA euros

Assaig per a determinar la consistencia del formigó fresc mitjançant el métode d'assentament del cono d'Abrams i la resistència característica a compresió del
formigó endurit amb fabricació i curat Series de probetas cilindriques o cúbiques. La serie es composa per 6 probetes que s'assatjaran: 1 Ud als 7 dies, 3 Ud als 28
dies i 2 Ud als 90 dies. En control estadístic seran 3 series per lot. En cas de control al 100% seran tantes series com amasades (camions formigoneres) hi hagi.
Inclou desplaçament a obra, agafada de mostra de formigó fresc segons normativa equivalent i informe de resultats.

ASSAIG SÒNIC DE CONTINUÏTAT DE PILOTS

Assaig sònic de continuïtat de pilots. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

Assaig de soldadures per líquids penetrants. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

JORNADA LABORATORI ASSAIG VERIFICACIÓ DE SOLDADURES PER LIQUIDS PENETRANTS

CONTROL DE QUALITAT

ASSAIG DE ROTURA A COMPRESIÓ D' 1 SERIE DE 6 PROBETES.



Pressupost Parcial INSTAL·LACIONS
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres
01 Capítol MOVIMENT DE TERRES 1 951,30 951,30

F2224622 Partida m3 Excav.rasa,h<=2m,ampl.<=1m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega 
mec.

10,072 27,75 279,50

Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m 
d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica del material excavat

Excavació armari comptador aigua i BT 1,0 1,200 0,400 0,400 0,192

Excavació armari CDU BT 1,0 1,000 0,400 0,700 0,280

Rasa Aigua i BT 1,0 20,000 0,600 0,800 9,600

Total F2224622 10,072 27,75 279,50

F227500F Partida m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM 0,800 2,61 2,09

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb 
compactació del 95% PM

Solera armaris prefabricats aigua i BT 1,0 2,000 0,400 0,000 0,800

Total F227500F 0,800 2,61 2,09

F2285M00 Partida m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó 
vibrant

2,400 51,77 124,25

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb 
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, 
utilitzant picó vibrant

Rasa Aigua i BT 1,0 20,00 0,60 0,20 2,40

Total F2285M00 2,400 51,77 124,25

F228560F Partida m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.excav. 
,g<=25cm,picó vibrant,95%PM

7,200 22,59 162,65

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix 
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 
95% PM

Rasa Aigua i BT 1,0 20,00 0,60 0,60 7,20

Total F228560F 7,200 22,59 162,65

P2R6-4I4N Partida m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió 
residus,camió transp.,7t,rec.més de 10 i fins a 15km

13,090 11,06 144,78

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o 
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 
10 i fins a 15 km

Excavació armari comptador aigua i BT 1,0 1,20 0,40 0,40 0,19

Excavació armari CDU BT 1,0 1,00 0,40 0,70 0,28

Rasa Aigua i BT 1,0 20,00 0,60 0,80 9,60

Esponjament (30%) 0,3 10,07 0,00 0,00 3,02

Total P2R6-4I4N 13,090 11,06 144,78

F2RA7LP0 Partida m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus 
inerts,1,6t/m3,LER 170504

15,890 14,98 238,03

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Excavació armari aigua i BT 1,0 2,00 0,40 0,40 0,32

Rasa Aigua i BT 1,0 20,00 0,60 0,80 9,60

Esponjament (30%) 0,3 9,92 0,00 0,00 2,98

Connexio armari prefabricat 1,5 4,00 0,40 0,50 1,20

Solera armaris prefabricat 1,0 3,00 0,40 0,70 0,84

Esponjament (30%) 0,3 3,18 0,00 0,00 0,95

Total F2RA7LP0 15,890 14,98 238,03

Total 01 1 951,30 951,30

02 Capítol OBRA CIVIL 1 1.709,16 1.709,16

FDB17BT1 Partida u Solera form. armat HM-20/P/20/I g=20cm,planta 0.7x0.5m 0,120 290,53 34,86

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 20cm de gruix i de 
0,7x0,45m de planta. Formigó de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20mm, abocat amb cubilot. 
Encofrat. Armat amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6.

Solera armaris prefabricat 1,0 2,00 0,40 0,15 0,12

Total FDB17BT1 0,120 290,53 34,86

ECAHORSZ8 Partida Armari  prefabricat CAHORS Z8 2,000 648,90 1.297,80

Subministrament i col.locació d'un armari prefabricat 
monobloc, tipus Cahors Z8 o similar, amb portes metàl·liques, 
amb capacitat per a allotjar al seu interior CDU o sistema CPM 
MF4, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. Amb 
transport inclòs. Totalment instal.lat
(Equips no inclosos).
Característiques Tècniques:
• Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre.
• Composició GRC segons UNE-EN 1169.
• Resistència Flexió GRC / 8 N / mm2 (Mpa) segons UNE-EN 
1170-4.
• Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
• Porta en xapa galvanitzada RAL 7035 de / 1,2 mm, plec perfil 
en forma
• Obertura de la porta / 150º amb anticierre fixat.
• Tancament de palanca, amb barret fort triangular, ferramenta 
cadenat i 3 punts d'ancoratge per a la porta 1.
• Tancament de palanca, amb barret fort tipus JIS CFE i 3 punts 
d'ancoratge per a la porta 2.
• Marc en xapa galvanitzada RAL 7035 / 1,5 mm en biaix.
Dimensions exteriors: 1500x800x345mm
Dimensions interiors útils: 925x700x265mm
Referència Cahors: 0926400

Allotjament CDU 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Allotjament CPM MF4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total ECAHORSZ8 2,000 648,90 1.297,80

ECAPEANAZ8 Partida Peana prefabricada CAHORS per Z8 1,000 208,90 208,90

Subministrament i col.locació peana prefabricada monobloc 
per a armari tipus Cahors Z8 .
Totalment instal.lat

Armari CDU 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total ECAPEANAZ8 1,000 208,90 208,90

ECMINTERH Partida Armari prefabricat monobloc Cahors Mininter H aigua 1,000 167,60 167,60



Subministrament i col.locació armari prefabricat monobloc 
amb envolvent MININITER H AIGUA incorporada per comptador 
aigua, cahors 0258145 o similar Amb transport inclòs. 
Totalment instal.lat
(Equips no inclosos).
Característiques Tècniques:
• Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre.
• Composició GRC segons UNE-EN 1169.
• Resistència Flexió GRC / 8 N / mm2 (Mpa) segons UNE-EN 
1170-4.
• Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
• Envolvent de poliester reforçat amb fibra vidre
• Obertura de la porta / 150º amb anticierre fixat.
• Tancament allen
Dimensions interiors útils: 431x317x150mm
Referència Cahors: 0258145-H

Armari comptador aigua 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total ECMINTERH 1,000 167,60 167,60

Total 02 1 1.709,16 1.709,16

03 Capítol INSTAL·LACIONS 1 15.083,05 15.083,05

03.01 Capítol INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1,000 5.666,62 5.666,62

03.01.01 Capítol Connexió i comptatge 1,000 716,93 716,93

CDU055014 Partida Caixa de distribució urbana CDU 1,000 269,41 269,41

Subministrament i col.locació d'una caixa de distribució urbana 
CDU, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. 
Totalment instal.lada
(Equips no inclosos).
Característiques Tècniques:
• Envolvent de poliéster reforçat amb fibra de vidreo, tipus 
PANINTER
• Grau protecció IP437 UNE 20325. Sis bases de fusibles 
tamanya 2, 400A tipus lira
• Quatre bases fusibles tamany 22x48, 100A
• Element neu amovible
• Cargoleria inox.
Dimensions 516x536x227
Referència Cahors: 0555014

Alimentacio quadre general 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total CDU055014 1,000 269,41 269,41

PG1D-H9W12 Partida u Fusible NH-2 400A 3,000 49,08 147,24

Suministrament i instal.lació fusile NH-2 (cutxilla) de 400A, 
tensió assignada 500V AC, poder de tall assignat 120KA,. 
Construït amb cos ceràmic alta resistència a la pressio interna i 
xocs tèrmic. Segons normes IEC60269-1, EN60269-1, 
IEC60269-2, EN60269-2, DIN43620 y VDE0636.

Fusibles CDU 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Total PG1D-H9W12 3,000 49,08 147,24

PG17-3A78 Partida u Caix.gral.prot/mes. polièst.,540x520x230mm,1 
compt.trif.rellotge,munt.superf.

1,000 232,44 232,44

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i 
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i 
rellotge, muntada superficialment

Sistema comptatge trifàsic CPM MF4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG17-3A78 1,000 232,44 232,44

PG33416 Partida m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x16mm2,col. tub 2,000 17,88 35,76

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor 
de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de 
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

CDU-CPM 1,0 2,00 0,00 0,00 2,00

Total PG33416 2,000 17,88 35,76

IEO040R Partida m Tub rígid 
PVC,DN=40mm,impacte=6J,resist.compress.=1250N,unió 
roscada+munt.superf, llliure halògens

2,000 16,04 32,08

Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, 
endollable, corbable en calent, de color gris, de 40 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb 
grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.

CDU-CPM 1,0 2,00 0,00 0,00 2,00

Total IEO040R 2,000 16,04 32,08

Total 03.01.01 1,000 716,93 716,93

03.01.02 Capítol Quadre elèctric 1,000 1.988,25 1.988,25

PG1B-DGQL Partida u Caixa p/quadre 
distrib.,plàst.+porta,tresx22mòduls,munt.superf.

1,000 207,64 207,64

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a 
tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment IP65

Quadre general 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG1B-DGQL 1,000 207,64 207,64

PG4G-9GYM20 Partida u Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 20Atetrapol.(3P+N),PIA 
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN

1,000 290,58 290,58

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb 
IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA 
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, 
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Quadre general 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG4G-9GYM20 1,000 290,58 290,58

PG4G-9GYM Partida u Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Atetrapol.(3P+N),PIA 
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN

1,000 290,58 290,58

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb 
IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA 
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, 
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Quadre general 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG4G-9GYM 1,000 290,58 290,58

PG4B-DWYO Partida u Interruptor 
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.pe
rf.DIN

4,000 161,47 645,88



Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A 
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de 
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN 
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

L1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L3 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG4B-DWYO 4,000 161,47 645,88

PG4B-DWYD Partida u Interruptor 
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

2,000 42,57 85,14

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 
40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de 
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN 
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

L5+L6 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L7+L8 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG4B-DWYD 2,000 42,57 85,14

PG47-ELYA Partida u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

4,000 71,45 285,80

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de 
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall 
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN

L1 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L3 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L4 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG47-ELYA 4,000 71,45 285,80

PG47-ELQF Partida u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

1,000 40,17 40,17

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de 
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN

L5 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

L6 0,00

L7 0,00

L8 0,00

Total PG47-ELQF 1,000 40,17 40,17

PG4B-GM610 Partida u Guardamotor magnetotèrmic 3P 6/10A 6KA,munt.perf.DIN 1,000 105,50 105,50

Guardamotor magnetotèrmic 3P 6/10A 6KA,muntat en perfilDIN

L3 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PG4B-GM610 1,000 105,50 105,50

EG4W1120 Partida u Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,munt.DIN 22,000 1,68 36,96

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 
de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

Total 03.01.02 1,000 1.988,25 1.988,25

03.01.03 Capítol Canalitzacions 1,000 1.449,88 1.449,88

PG33416 Partida m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x16mm2,col. tub 2,000 17,88 35,76

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor 
de coure classe 5 (-K) de 4x16 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de 
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

CDU-CPM 1,0 2,00 0,00 0,00 2,00

Total PG33416 2,000 17,88 35,76

PG3346 Partida m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2,col. tub 30,000 8,37 251,10

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor 
de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de 
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Alimentació quadre general 1,0 30,00 0,00 0,00 30,00

Total PG3346 30,000 8,37 251,10

PG33525 Partida m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col. tub 8,000 4,26 34,08

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor 
de coure classe 5 (-K) de 5G2,5 mm² de secció, amb aïllament 
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a 
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de 
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Alimentació caixa bases auxiliar 1,0 4,00 0,00 0,00 4,00

Alimentació equip pressió 1,0 4,00 0,00 0,00 4,00

Total PG33525 8,000 4,26 34,08

IEH015525 Partida m Cable 0,6/1 kV RZ1MZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col. tub 12,000 11,34 136,08



Cable elèctric multiconductor, Afumex Class ATEX (AS) 
"PRYSMIAN", tipus RZ1MZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, 
d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-
s1a,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), 
de 5G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), 
de tipus DIX 3, coberta interior de poliolefina termoplàstica, de 
tipus Afumex Z1, armadura d'alta densitat de fils d'acer 
galvanitzat, coberta exterior de poliolefina termoplàstica, de 
tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents 
característiques: no propagació de la flama, no propagació de 
l'incendi, baixa emissió d'halògens, reduïda emissió de gasos 
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, 
nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, 
reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, 
resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència 
als rajos ultraviolat, resistència als cops i resistència als 
rosegadors.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Alimentació tamís 1,0 4,00 0,00 0,00 4,00

Alimentació compactadora 1,0 8,00 0,00 0,00 8,00

Total IEH015525 12,000 11,34 136,08

PG33-E756 Partida m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 0,000 2,88 0,00

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-
4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E755 Partida m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub 51,000 2,25 114,75

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-
4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Pantalles led 1,0 10,00 0,00 0,00 10,00

Emergències 1,0 12,00 0,00 0,00 12,00

Interruptor presènia 1,0 8,00 0,00 0,00 8,00

Focus 1,0 16,00 0,00 0,00 16,00

* 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

Total PG33-E755 51,000 2,25 114,75

EG151512IP Partida u Caixa deriv.plàstic,175x151x95mm,IP67,munt.superf. 5,000 22,97 114,85

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 175x151x9 mm, 
amb grau de protecció IP67, lliure hal.lògens. Muntada 
superficialment

Derivacions linies 5,0 0,00 0,00 0,00 5,00

Total EG151512IP 5,000 22,97 114,85

EG151512 Partida u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf. 0,000 13,46 0,00

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb 
grau de protecció normal, muntada superficialment

IEO075S Partida m Tub corbable PE doble paret, corrugat exterior,  
DN=663mm,450N,2000V,soterrat.

20,000 6,22 124,40

Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè 
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color 
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm 
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
.

CPM-interior reixa 1,0 20,00 0,00 0,00 20,00

Total IEO075S 20,000 6,22 124,40

IEO040R Partida m Tub rígid 
PVC,DN=40mm,impacte=6J,resist.compress.=1250N,unió 
roscada+munt.superf, llliure halògens

14,000 16,04 224,56

Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, 
endollable, corbable en calent, de color gris, de 40 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb 
grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.

CDU-CPM 1,0 2,00 0,00 0,00 2,00

Interior alimentacio QG 1,0 12,00 0,00 0,00 12,00

Total IEO040R 14,000 16,04 224,56

IEO025R Partida m Tub rígid 
PVC,DN=25mm,impacte=6J,resist.compress.=1250N,unió 
roscada+munt.superf, llliure halògens

20,000 9,39 187,80

Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, 
endollable, corbable en calent, de color gris, de 25 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb 
grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Interior distribució 1,0 15,00 0,00 0,00 15,00

* 1,0 5,00 0,00 0,00 5,00

Total IEO025R 20,000 9,39 187,80

IEO0120R Partida m Tub rígid 
PVC,DN=20mm,impacte=6J,resist.compress.=1250N,unió 
roscada+munt.superf, llliure halògens

30,000 7,55 226,50

Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, 
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb 
grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Derivacions a receptors 6,0 5,00 0,00 0,00 30,00

Total IEO0120R 30,000 7,55 226,50

E6241000740 Partida m Bandeja de rejilla portacables Basor Basorfil BF2R acero 
400x65x3000mm electrocincado enchufable 2/7394

0,000 37,62 0,00



Tipo de producto:bandeja de rejilla portacables
Marca:Basor
Modelo:Basorfil1BF2R
Altura: 65
Anchura: 400
Longitud: 3000
Material: acero
Tratamiento de superficie: electrocincado
Enchufable: sí

E6241000730 Partida m Bandeja de rejilla portacables Basor Basorfil BF2R acero 
300x65x3000mm electrocincado enchufable 2/7251

0,000 30,20 0,00

Tipo de producto:bandeja de rejilla portacables
Marca:Basor
Modelo:Basorfil1BF2R
Altura: 65
Anchura: 300
Longitud: 3000
Material: acero
Tratamiento de superficie: electrocincado
Enchufable: sí

E6241000715 Partida m Bandeja de rejilla portacables Basor Basorfil BF2R acero 
150x65x3000mm electrocincado enchufable 2/7249

0,000 19,74 0,00

Tipo de producto:bandeja de rejilla portacables
Marca:Basor
Modelo:Basorfil1BF2R
Altura: 65
Anchura: 150
Longitud: 3000
Material: acero
Tratamiento de superficie: electrocincado
Enchufable: sí

EG2AUJ110B73 Partida m canal aïllant Unex 60x150mm Color Blanc Ral 9010 Ref. 73085-
42 o tècnicament equivalent, d'un compartiment.Sobre 
Paraments Verti

0,000 51,01 0,00

Subministrament i muntatge de canal aïllant Unex 60x150mm 
Color Blanc  Ral 9010  Ref. 73085-42 o tècnicament equivalent, 
d'un compartiment.  Construïda en termoplàstic tècnic U43X 
sense halògens per a garantir el mètode de protecció de 
seguretat elèctrica s/UNE 20460-4-41 contra contactes 
indirectes, sense terres i sense manteniment. Lliure de 
substàncies contaminants i metalls pesants tòxics (ROHS II). 
Muntada sobre paraments verticals amb part proporcional 
d'elements d'acabat. El sistema complirà amb els següents 
nivells de seguretat: obertura només mitjançant eina, 
temperatura de servei de -25 °C a 90 °C, protecció mecànica 
contra impactes IK07, penetració de cossos sòlids IP4X, no 
propagador de la flama i assaig del fil incandescent a 960 °C. El 
fabricant acreditarà el compliment de REBT RD 842/2002, RICT 
RD 346/2011 i la norma de canals EN 50085-2-1.2006 
+A1:2011 amb homologacions i marques de qualitat emesos 
per organismes de normalització i certificació independents i 
internacionalment reconeguts

EG2AUJ120573 Partida M canal aïllant Unex 40x90mm Color Blanc Ral 9010 Ref. 73072-
42 o tècnicament equivalent, de dos compartiments. Sobre 
Paraments Ve

0,000 33,33 0,00

Subministrament i muntatge de canal aïllant Unex 40x90mm 
Color Blanc  Ral 9010  Ref. 73072-42 o tècnicament equivalent, 
de dos compartiments.  Construïda en termoplàstic tècnic 
U43X sense halògens per a garantir el mètode de protecció de 
seguretat elèctrica s/UNE 20460-4-41 contra contactes 
indirectes, sense terres i sense manteniment. Lliure de 
substàncies contaminants i metalls pesants tòxics (ROHS II). 
Muntada sobre paraments verticals amb part proporcional 
d'elements d'acabat. El sistema complirà amb els següents 
nivells de seguretat: obertura només mitjançant eina, 
temperatura de servei de -25 °C a 90 °C, protecció mecànica 
contra impactes IK07, penetració de cossos sòlids IP4X, no 
propagador de la flama i assaig del fil incandescent a 960 °C. El 
fabricant acreditarà el compliment de REBT RD 842/2002, RICT 
RD 346/2011 i la norma de canals EN 50085-2-1.2006 
+A1:2011 amb homologacions i marques de qualitat emesos 
per organismes de normalització i certificació independents i 
internacionalment reconeguts

PG2N-EUHN Partida m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa 
emissió fums,2J,320N,2000V,encastat

0,000 18,42 0,00

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa 
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 
N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG222715 Partida m Tub flexible corrugat 
PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort, lliure 
halògens

0,000 1,16 0,00

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, 
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, muntat sobre sostremort

EG21271H Partida m Tub rígid 
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
roscada+munt.superf, llliure halògens

0,000 3,30 0,00

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Total 03.01.03 1,000 1.449,88 1.449,88

03.01.04 Capítol Mecanismes 1,000 752,32 752,32

IEM026 Partida U Interruptor,tipus univ.,(2P),16AX/250V,a/tecla,preu 
mitjà,estanc en superficie

1,000 17,93 17,93

Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, 
monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió 
assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. 
Instal·lació en superfície.

Interior recinte 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total IEM026 1,000 17,93 17,93

BG6G-1NY8 Partida u Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa 
estanca,IP-55,preu alt

2,000 9,38 18,76

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb 
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa 
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

Interior recinte 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total BG6G-1NY8 2,000 9,38 18,76

III011120IP Partida U Pantalla de superficie estanca amb llum LED IP65 2,000 80,10 160,20



Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 
1274x100x110 mm, de 36 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 
Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, índex 
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció 
cromàtica major de 80, flux lluminós 5337 lúmens, difusor de 
policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat 
pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície a paret o 
sostre.

Interior recinte 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total III011120IP 2,000 80,10 160,20

IIX01PROJ Partida U Projector IP65 30W Assimetric 3000K Milan S 1,000 210,20 210,20

Projector per a exterior, de fundició d'alumini injectat a pressió, 
acabat mat i difusor de vidre templat de 5mm, grau de 
protecció IP66, IK10, 30W W de potència, alimentació a 
220/240 V i 50-60 Hz, driver regulable, orientable, temperatura 
de color 3000 K, flux lluminós 4400 lúmens, tipus Novatilu 
Milans S. Instal·lació en superfície. Inclús elements de fixació

Interior recinte 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total IIX01PROJ 1,000 210,20 210,20

PH57-B39Y Partida u Llum emerg.led,permanent,IP66,classe II,240 a 270lm,auton< 
1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.superf.

2,000 113,81 227,62

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 
100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, 
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h 
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de 
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Interior recinte 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total PH57-B39Y 2,000 113,81 227,62

EGFA39589 Partida u Caixa estanca amb bases auxiliars IP67 1,000 117,61 117,61

Subministrament i col.locació caixa de derivació IP67 de 
185x246x100 laterals llisos, tapa opaca, 1  base cetac per 
encastar inclinada IP67 3P+N+T 230/346 240/415V 16A 6h 
color vermel i 1 base per encastar schuko IP67 2P+T 250V amb 
tapa. Totalment instal.lada

Dins armari 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total EGFA39589 1,000 117,61 117,61

Total 03.01.04 1,000 752,32 752,32

03.01.05 Capítol Connexió a terra 1,000 759,24 759,24

IEP01024 Partida U Xarxa de connexió a terra per a estructura. 1,000 522,83 522,83

Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici 
composta per 30 m de cable conductor de coure nu recuit de 
35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'estructura, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m 
de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per 
a la línia d'enllaç de presa de terra solera  i 2 piques per xarxa 
de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany 
electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a 
una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, 
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont 
de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.

Connexió a terra per estructura 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total IEP01024 1,000 522,83 522,83

IEP021NEU Partida U Presa de terra amb pica neutre 1,000 161,59 161,59

Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de 
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a 
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 
30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la 
resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni 
el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta 
de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. 
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de 
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte.

Neutre CIA 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total IEP021NEU 1,000 161,59 161,59

IEP025NEU Partida m Conductor de terra. 3,000 6,57 19,71

Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 
35 mm² de secció. També unions realitzades amb soldadura 
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, 
amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de 
terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant borns 
d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Neutre CIA 1,0 1,00 0,00 0,00 1,00

Borne 1,0 2,00 0,00 0,00 2,00

Total IEP025NEU 3,000 6,57 19,71

PGD4-614M Partida u Punt connex.terra pont secc.platina 
coure,munt.caixa,col.superf.

1,000 45,68 45,68

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de 
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

Borne comprovació terra 1,0 1,00 0,00 0,00 1,00

Total PGD4-614M 1,000 45,68 45,68

PE35GV Partida m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal 
1x35mm2,groc/verd/col.tub

1,000 9,43 9,43

Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar 
de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de 
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Borna-Quadre 1,0 1,00 0,00 0,00 1,00

Total PE35GV 1,000 9,43 9,43

Total 03.01.05 1,000 759,24 759,24



Total 03.01 1,000 5.666,62 5.666,62

03.02 Capítol INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 1,000 5.847,84 5.847,84

03.02.01 Capítol ESCOMESA 1,000 2.682,62 2.682,62

PACONN32 Partida pa Treballs instal.lació escomesa equipada de 32mm de diàmetre. 
Segons pressupost CATSA Ref. EA24A00103

1,000 907,44 907,44

Treballs instal.lació escomesa equipada de 32mm de diàmetre. 
Segons pressupost CATSA Ref. EA24A00103

POBCVDN32 Partida pa Treballs obra civil creuament C. riu Guell (extracció paviments, 
rases, reposicions). Segons pressupost CATSA Ref. 
EA24A00103

1,000 1.554,56 1.554,56

Treballs obra civil creuament C. riu Guell (extracció paviments, 
rases, reposicions). Segons pressupost CATSA Ref. 
EA24A00103

ALTADN32 Partida pa Alta subministrament i col.locació comptador 15mm 1,000 220,62 220,62

Alta subministrament i col.locació comptador 15mm

Total 03.02.01 1,000 2.682,62 2.682,62

03.02.02 Capítol INSTAL.LACIÓ 1,000 3.165,22 3.165,22

EIFI008F1 Partida U Clau de pas cambra humida DN25. 1,000 52,43 52,43

Vàlvula d'esfera, de llautó, de 25 mm de diàmetre, sistema 
d'unió per casquet lliscant, per a canonada PE-inox

General 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total EIFI008F1 1,000 52,43 52,43

IFC01015 Partida U Conjunt instal.lacio comptador per proveïment d'aigua potable. 1,000 85,98 85,98

Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, 
col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub 
d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de 
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; 
vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de 
llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i 
material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador 
d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte.

Comptador 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total IFC01015 1,000 85,98 85,98

PFB3-DVVE Partida m Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-
2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

22,000 10,77 236,94

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, 
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Tram soterrat 1,0 22,00 0,00 0,00 22,00

Total PFB3-DVVE 22,000 10,77 236,94

IHA24025 Partida m Canonada d'acer inoxidable AISI 316L, amb unions prensades, 
DN 25,6/28, en superficie

20,000 20,62 412,40

Canonada formada per tub d'acer inoxidable classe 1.4404 
segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), amb unions prensades 
Pressfitting, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix, 
sèrie 2 segons UNE-EN 10312. Instal·lació en superfície. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

General interior 1,0 10,00 0,00 0,00 10,00

Alimentacio diposit grup 1,0 4,00 0,00 0,00 4,00

Alimentacio equips 1,0 6,00 0,00 0,00 6,00

Total IHA24025 20,000 20,62 412,40

IHA24020 Partida m Canonada d'acer inoxidable AISI 316L, amb unions prensades, 
DN 20,6/22, en superficie

4,000 17,85 71,40

Canonada formada per tub d'acer inoxidable classe 1.4404 
segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), amb unions prensades 
Pressfitting, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2mm de gruix, 
sèrie 2 segons UNE-EN 10312. Instal·lació en superfície. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

Derivació aixetes 2,0 2,00 0,00 0,00 4,00

Total IHA24020 4,000 17,85 71,40

IHA24016 Partida m Canonada d'acer inoxidable AISI 316L, amb unions prensades, 
DN 16/18, en superficie

0,000 15,81 0,00

Canonada formada per tub d'acer inoxidable classe 1.4404 
segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), amb unions prensades 
Pressfitting, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix, 
sèrie 2 segons UNE-EN 10312. Instal·lació en superfície. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte.

E513040036 Partida u Diposit poliester rectangular amb tapa 1000l 1,000 508,34 508,34

Subministrament i instal.lació dipòsit poliester rectangular amb 
tapa 1000l, 1420x1085x850mm

Diposit aigua per equip de pressió 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total E513040036 1,000 508,34 508,34

E513010036 Partida u Flotador inox amb guies s/bola 1" 1,000 120,25 120,25

Subministrament i instal.lació Flotador inox amb guies tot pa 
s/bola 1"

Diposit aigua per equip de pressió 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00



Total E513010036 1,000 120,25 120,25

E513010034 Partida u Boia expandida reforçada 15cm 1" (8/100) 1,000 18,20 18,20

Subministrament i instal.lació Flotador inox amb guies tot pa 
s/bola 1"

Diposit aigua per equip de pressió 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total E513010034 1,000 18,20 18,20

V125010 Partida ut Vàlvula d'esfera per connexió maniga  amb Racor rapid-Ge 3/4" 
inoxidable

2,000 49,65 99,30

Vàlvula d'esfera per connexio màniga, PN=16 bar, de 3/4"x3/4", 
acer inoxidable AISI 316, seients PTFE, sortida ràcord ràpid-GFe 
connexio maniga, accionament palanca inox. Totalment 
instal.lada

Recinte interior 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total V125010 2,000 49,65 99,30

IFD01076BAR Partida U Grup pressió complert bomba centrifuga vertical 7m3/h, 6bar, 
calderí membrana 50l, flexo, manòmetre i pressostat

1,000 1.513,73 1.513,73

Grup de pressió d'aigua  format per: una bomba centrífuga 
vertical multicel·lular ESPA 35-8 N, capaç per un cabal de 
7m3/h a 6 bar, amb una potència de 4CV, cossos d'aspiració i 
impulsió i contrabrides de ferro colat, eix i camisa externa 
d'acer inoxidable AISI 304, impulsors de policarbonat amb fibra 
de vidre, tanca mecànica, motor trifàsic 230/400V,, aïllament 
classe F, protecció IP44, per a alimentació trifàsica a 400 V, 
equip de regulació i control amb un variador de freqüència 
(pressió constant) E-SPD+, bancada metàl·lica, vàlvules de tall i 
antiretorn, manòmetre, un dipòsit de membrana, de xapa d'acer 
de 50 l, vàlvula de tall en aspiració i. Inclús tubs entre els 
distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i 
posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la 
comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la 
instal·lació elèctrica.

Grup pressió 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total IFD01076BAR 1,000 1.513,73 1.513,73

E513010055 Partida u Interruptor de nivell aigües netes IN-15 cable 3m 1,000 46,25 46,25

Subministrament i instal.lació interruptor de nivell aigües neta 
IN-15 3m, amb contrapes i contacte commutat

Diposit aigua per equip de pressió 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total E513010055 1,000 46,25 46,25

Total 03.02.02 1,000 3.165,22 3.165,22

Total 03.02 1,000 5.847,84 5.847,84

03.03 Capítol INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 1,000 368,59 368,59

EM31U006 Partida ut Extintor automàtic pols seca,ABC,6kg,eficàcia 27A-
183B/C,man.,pe

1,000 66,50 66,50

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de 
capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, 
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els 
suports per a penjar del sostre, instal·lat

Interior recinte 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total EM31U006 1,000 66,50 66,50

EM31341J Partida ut Extintor manual CO2, 5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret 1,000 90,41 90,41

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb 
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Interior recinte 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total EM31341J 1,000 90,41 90,41

EMSB31A2 Partida ut Retol senyalització 2,000 8,64 17,28

Rètol senyalització per a:
**Instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 
210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, 
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
**Recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 
402x105 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, 
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat 
fixat mecànicament sobre parament vertical.
**Sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de 
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament 
sobre parament vertical.

extintor ABC 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

extintor CO2 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total EMSB31A2 2,000 8,64 17,28

SACOD005 Partida ut Sac/coixinet instumescent segellat al foc safata cables 8,000 24,30 194,40

Segellat de pas de safates de cables, amb cables amb 
aïllament de diàmetre exterior menor o igual de 80 mm, a través 
d'una obertura de 400 cm², en mur de 7 cm d'espessor, per a 
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc 
EI 120, amb coixinets intumescents amb propietats ignífugues, 
model PROMASTOP, de 300x2000x30 mm, color blanc.

PLANTA TERCERA 0,00

Rack 6,0 0,00 0,00 0,00 6,00

Espai trucades/RRHH 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total SACOD005 8,000 24,30 194,40

Total 03.03 1,000 368,59 368,59

03.04 Capítol INSTAL.LACIÓ TELECOMUNICACIO I VIGILANCIA 1,000 3.200,00 3.200,00

TELCONN32 Partida pa Configura i programar la comunicació de la unitat CPU Siemens 
1200 amb un SCADA Wonderware (Intouch), perquè les senyals 
de fun

1,000 2.200,00 2.200,00

Configuració i programació per la comunicació de la unitat CPU 
Siemens 1200 amb un SCADA Wonderware (Intouch) per a la 
visualitzacio a l'SCADA  de les senyals de funcionament del 
tamís autonetejant i la compactadora de cargol. Inclou 
configuració  d'un total de 6 alarmes a través del programa 
ALERT

TELVIDEO Partida pa Sistema de camara de vigilancia interior recinte, amb control i 
visualització remota des de centre operacions promotor

1,000 1.000,00 1.000,00

Subministrament  i instal.lació sistema videovigilancia interior 
del recinte pel control i visualització remota a definir pel 
promotro. Inclou càmera 4MP òptica 2,8, disc dur, sai i router 
4G. IP67. Totalment i instal.lada i operativa.

Total 03.04 1,000 3.200,00 3.200,00

Total 03 1 15.083,05 15.083,05



3.4 PRESSUPOST
Obra:

 

  

Codi Tipus Ut. Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

 Títol  

0 Capítulo  15.000,00 €

0.1 Partida PA 1,00 11.000,00 € 11.000,00 €

Uds. Superfície  Parcial Total

  1,00  1,00 1,00

0.2 Partida PA 1,00 4.000,00 € 4.000,00 €

Uds. Superfície  Parcial Total

  1,00  1,00 1,00

1 Capítulo  8.369,68 €

NOTES:

1.1 Partida m2 54,00 1,62 € 87,48 €

Uds. Superfície  Parcial Total

  Ambit plataforma REIXA DESBAST 1,00 54,00  54,00 54,00

1.2 Partida m3 191,33 23,50 € 4.496,26 €

Uds. Area Fondària  Parcial Total

  nivell esplanada cota -1,35 1,00 40,28 1,20  48,34

nivell esplanada cota -2,90 1,00 40,28 1,55 62,43

nivell esplanada cota -3,90 1,00 40,28 1,00 40,28

nivell esplanada cota -4,90 1,00 40,28 1,00 40,28 191,33

1.3 Partida m3 10,07 66,30 € 667,64 €

Uds. Area Fondària  Parcial Total

  Llosa de transició afectada 1,00 40,28 0,25  10,07 10,07

1.4 Partida m3 387,39 7,00 € 2.711,76 €

Uds. Volum Esponj.  Parcial Total

  Ambit plataforma REIXA DESBAST 1,00 27,00 1,25  33,75

Excavació a cel obert 1,00 191,33 1,25 239,16

Extracció terres de pilots 23,00 3,98 1,25 114,48 387,39

1.5 Partida m3 16,40 7,00 € 114,82 €

Uds. Volum Esponj.  Parcial Total

  Enderroc de llosa de transició 1,00 10,07 1,25  12,59

Enderroc cap de pilots 23,00 0,13 1,25 3,82 16,40

Càrrega i transport de terres a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. Només les terres de rebuig de material antròpic. El material
granular de sauló sera acopiat per aprofitament dins l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.

Càrrega i transport de runes a abocador autoritzat situat a una distància màxima de 20km. El material granular de sauló sera acopiat per aprofitament dins
l'obra. Inclou taxes de canon d'abocador.

CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM

PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

PRESSUPOST, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

NOTA IMPORTANT 01: En les partides de moviments de terres, no es tenen en compte cap coeficient d'esponjament o compactació del terreny.

NOTA IMPORTANT 02: L'amidament correspon a la geometría dels rebaixos i terraplens.

MOVIMENT DE TERRES

ESCARIFICACIÓ, NIVELACIÓ I PREPARACIÓ DEL TERRENY EXISTENT.

Escarificat superficial amb extracció de paviment i enjardinament superficial, nivel·lació i preparació del terreny, fins a una profunditat mínima de 30 cm, amb
mitjants mecànics.  El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny.

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

EXCAVACIO A CEL OBERT PER A FORMAR EXPLANACIONS DE TREBALL

Excavació a cel obert per a formar explanacions de treball, en terreny superficial compacte excavable amb mitjants mecànics, una vegada realitzada la
pantalla de pilotatges i la corresponent biga de coronació. El preu inclou extracció de residus existents, nivellat i la compactació del terreny. S'inclou la
formació d'esplanades previes resultat de l'execució de mur de formigó com a tancament entre pilots damunt pas del tub ovoide existent.

FEINES PRELIMINARS 

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ D'APARCAMENTS DE GIROCLETA

Desplaçament d'aparcaments de Girocleta segons plànols de projecte per a poder disposar d'un espai per a maniobrar l'equip de manteniment de la reixa de
desbast. Inclou el desplaçament de tota la instal·lació soterrada. Inclou també el petit mobiliari urbà d'aparcament de 4 bicicletes. Aquestes feines d'hauran
de fer a requeriment de TMG. El desmuntatge i muntatge electròniques s'hauran de subcontractar a TMG.

EXTRACCIÓ I NOVA COL·LOCACIÓ DUES COLUMNES DE SEMÀFORS I UNA FAROLA

Extracció i nova col·locació de dues columnes de semàfors i una farola segons plànol d'estat actual i d'afectacions de l'obra, dins del plaç d'execució de
pilotatges i tall de carrer Güell.

ENDERROC DE LLOSA DE TRANSICIÓ A LA COTA -1,00 DE FORMIGÓ ARMAT 25CM DE GRUIX

Enderroc de llosa de transició a la cota -1,00 de formigó armat 25cm de gruix realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega manual damunt
camió o contenidor. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT 20KM
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

1.6 Partida m3 7,84 37,20 € 291,72 €

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Paviment interior 1 40,28 0,15  6,04

Paviment exterior cota 0,00 1 12,00 0,15 1,80

7,84

2 Capítulo  66.691,79 €

NOTES:

2.1 Partida PA 1,00 3.500,00 € 3.500,00 €

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total

1 1 1,00

2.2 Partida ml 303,60 138,53 € 42.057,71 €

Uds. Longitud Secció Parcial Total
PANTALLA CARRER 11 12,00 132,00  

PANTALLA NORD 6 12,00 72,00
PANTALLA SUD 6 12,00 72,00

10% excavació d'excés 0,1 276,00 27,60

303,60

2.3 Partida ut 23,00 50,14 € 1.153,22 €

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
PANTALLA CARRER 11 11,00  

PANTALLA NORD 6 6,00

PANTALLA SUD 6 6,00

23,00

2.4 Partida m3 5,52 101,55 € 560,42 €

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
LLOSA INFERIOR 1 6,60 5,20 0,10 3,43  

BIGA DE CORONACIÓ 1 15,85 1,00 0,10 1,59
10% excavació d'excés 0,1 5,02 0,50

5,52

2.5 Partida m3 24,60 390,98 € 9.618,11 €

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
TRAM A CARRER 1 9,00 1,00 1,00 9,00  

TRAM NORD I SUD 2 5,20 1,00 1,00 10,40

PILOT DE F.A. CPI-8, Ø650mm a 12m PER PANTALLA DISCONTINUA DE PILOTS, INTEREIX 80cm

Pilot de Formigó armat Ø650mm de longitud 12m per a pantalla discontinua de pilots amb intereix 80cm. armat amb 14Ø20mm i espira Ø8mm amb pas de
200mm. Formigó HA-30-L/20/XC2+XA1 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Perforat amb helix
continua en sol argilòs i bolos de riu. Formigonat amb bomba a través del nucli de la barrina, per posteriorment col·locar l'armadura en el formigó fresc,
anomenat CPI-8. Acer B-500 SD amb una quantía de 120 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies i d'espera dels elements de lligat. Inclou fil
ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de
la seva col·locació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de projecte.

BIGA DE CORONACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, 100X100cm. HA-30-B/20/XC2

Biga de coronació de formigó armat, 100x100cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2.
Control normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 125 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures propies, i d'espera dels
elements de lligat. Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i específics de projecte. Inclou p.p.
d'encofrat a 2 cares.

Base de fonamentació realitzada per nivellació amb formigó en massa HM-20, fabricat a central i vertit des de camió, per a ubicar cota de fonamentació a un
nivell aixecat i nivellat de fons de fonamentació, en el fons de la excavació previament realitzada. Inclou suministrament i col·locació de 10cm de gruix
segons detalls de projecte. No inclou encofrat.

Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65cm. Inclou piconatge de l'element fins arranc de la biga de coronació, conservant l'armat del pilot, neteja i transport
de residus a centre de reciclatge. Segons plànols i detalls de projecte.

NOTA IMPORTANT 02: En el preu unitari s'incluirà els treballs d'encofrat, apuntalaments i desencofrat, així com la formació d'elements singulars tals com
reforços, cèrcols, formació de forats per al pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges amb altres elements estructurals (murs, pilars, ...).

TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP DE PILOTS TIPUS CPI-8

Transport, muntatge i desmuntatge d'equip de pilots tipus CPI-8

FONAMENTACIÓ PROFUNDA, MURS I LLOSA DE FONS

NOTA IMPORTANT 01: Es consideren inclosos dins el preu unitari de l'acer tots els cabalgaments de les barres i soports d'armadures. 

NOTA IMPORTANT 03: Tots els formigons que quedin a la vista tindran que anar tractats amb pintura anti carbonatació (exigit per normativa).

FORMIGÓ POBRE HM-20. 10cm GRUIX

Base granular amb tot-ú de formigó reciclat, provinent d'enderrocs de formigó dins de la mateixa obra, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjants mecànics, en tongades de 15 cm de gruix. Inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

TERRAPLENAT TOT-Ú DE FORMIGÓ RECICLAT, D'ENDERROCS D'OBRA. 15 CM. PM 95%.

ENDERROC DE CAP DE PILÓ DE 65CM DIÀMETRE
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

TRAM SOTA CARRER 
GÜELL 2 2,60 1,00 1,00 5,20

24,60

2.6 Partida m3 12,08 290,12 € 3.505,81 €

Uds. Longitud Ample Alt Parcial Total
LLOSA DE FONS 1 7,60 5,30 0,30 12,08  

12,08

2.7 Partida m3 15,96 394,42 € 6.296,52 €

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Tancament lateral pilots-estrep 2 1,50 0,65 4,90 9,56  
Tancament damunt tub ovoide 1 3,40 0,65 2,90 6,41

15,96

3 Capítulo  59.005,92 €

3.1 Partida m3 10,07 467,17 € 4.704,40 €

Uds. Superf. Alto Parcial Total
RECINTE SALA DESBAST Forjat INTERMIG 1 40,28 0,25 10,07

10,07

3.2 Partida m2 47,00 24,07 € 1.131,29 €

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Paviment interior 1 35,00  35,00

Paviment exterior cota 0,00 1 12,00 12,00

47,00

3.3 Partida m3 5,93 554,17 € 3.288,78 €

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Formació canal 2 3,50 0,20 1,20 1,68  

2 4,12 0,20 1,20 1,98
Recrescut ménsula de f.a. 1 6,60 0,30 1,15 2,28

5,93

FORMIGÓ ARMAT PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ, 15CM GRUIX. HA-30-B/20/XM1

Formigó armat per a paviment de formigó armat, 15cm gruix, damunt sòl compactat. Formigó HA-30-B/20/XM1 amb resistència característica als 28 días a
probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía # diàmetre 8 cada 15cm a un sòl nivell segons plànols.
Inclou acabat amb helicopter i pols de quartz.

FORJAT UNIDIRECCIONAL DE LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT 25cm de gruix. HA-25/B/20/XC2

Estructura de Formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocada amb cubilot, amb una quantia d'encofrat en forjat i
recrescut de bigues de 4,80m2/m3 i acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb una
quantia total de 45 kg/m3, composta dels següents elements: LLOSA MASSISSA amb BIGUES PLANES I CANTELL segons planols, encofrat per a bigues,
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada,
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal sotaponts metàl·lics i accessor us de muntatge, amortitzables en 150
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb alçada lliure de fins a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables. Fins i tot agent filmogen, per al curat de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. S'inclou la p.p. de bigues de cantell
20x40cm de formigó armat segons detalls de projecte i ancorats damunt de murs de formigó armat realitzats.

ESTRUCTURA

FORMIGÓ ARMAT PER A LLOSA DE FONAMENTACIÓ, 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2

Formigó armat per a llosa de fonamentació, 30cm gruix, damunt capa de formigó pobre. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 díes
en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 80 kg/m3, corresponent al conjunt d'armadures
propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de caregues, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall,
doblat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. Es deixarà la superficie nivelada. Veure
planols de detall i  específics de projecte.

FORMIGÓ ARMAT PER A MUR, 65cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altures variables

Formigó armat per a mur de tancament de recinte a soterrani. de 65cm de gruix. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies a
probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 85 kg/m3, segons detalls de projecte,
corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de
l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares.

FORMACIÓ MUR F.A., 20 i 30cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 120cm

Formació de murets de formigó armat, 20 i 30cm de gruix i altura 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 dies a probeta
cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130 kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent al
conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla
(tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou
p.p. d'encofrat a dues cares. Inclou també recrescut damunt ménsula de l'estrep de f.a. existent.
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3.4 Partida m3 4,34 534,46 € 2.321,69 €

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Formació recrescut per marc exterior 2 4,90 0,40 0,30 1,18  

Soport de rails exteriors ancorats damunt llosa de 
transició existent 2 6,60 0,20 1,20 3,17

4,34

3.5 Partida kg 4882,93 9,74 € 47.559,76 €

Uds. Longitud Ample Gruix Pes/Ut  Parcial Total
Marc exterior L.150.90.10 2 4,90 18,20  178,36

2 6,65 18,20 242,06

placa 300x300x20 4 0,30 0,30 0,02 7.850,00 56,52

HEB-300 2 7,50 117,00 1755,00

#100.4 2 6,60 11,60 153,12

Tapa exterior fixa placa llagrimada 2 6,60 1,00 0,006 7.850,00 621,72

#80.4 46 1,00 9,11 419,06

Tapa exterior mòbil placa llagrimada 1 6,60 2,80 0,006 7.850,00 870,41

#80.4 23 2,80 9,11 586,68 4882,93

4 Capítulo  16.640,86 €

4.1 Partida m2 81,42 58,20 € 4.738,64 €

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Costat carrer 1 7,30 4,60 33,58  

Costats laterals 2 5,20 4,60 47,84

81,42

4.2 Partida m2 155,28 76,65 € 11.902,21 €

Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Total
Costat carrer 2 7,30 4,60 67,16  

Costats laterals 2 5,20 4,60 47,84
Fons 1 7,60 5,30 40,28

155,28

5 Capítulo  93.456,88 €

5.1 Partida Ut. 1,00 50.420,00 € 50.420,00 €

EQUIPS I INSTAL·LACIONS

SUB. I COL. TAMÍS AUTONETEJABLE

FORMACIÓ RECRESCUT AMB MUR F.A., 20 i 40cm GRUIX. HA-30-B/20/XC2, altura 30 i 120cm

Formació de recrescut damunt registre exterior amb muret de formigó armat, 20 i 30cm de gruix i altura 30 i 120cm. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb
resistència característica als 28 dies a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal. Vertit amb bomba. Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 130
kg/m3, segons detalls de projecte, corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i
separadors. El preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i
preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares. Inclou mur allargat fins llosa de transició on s'hi ancorarà segons detalls
de projecte.

REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

FORMIGÓ PROJECTAT 15CM GRUIX DAVANT PANTALLA PILOTS 

Formació de formigó projectat (gunite) i graguat ràpid, 15cm de gruix, davant pantalla de pilots un cop realitzada l'excavació i netejat els contorns dels pilots
segons detalls de projecte. Inclou doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclou netejat exhaustiu de terres al voltant
dels pilots visibles fins a mig diàmetre. Inclou els ancoratges necessaris amb una densistat mínima de 15 punts/pilot.

TRACTAMENT IMPERMEABILITZANT WATSTOP (A+B+C) CIMENT EPÒXIC

Tractament impermeabilitzant en ciment epòxic multifuncional, tipus WATstop o equivalent, compost per una resina epòxidica especial (part A), un
catalitzador (part B) i un ciment especial (part C).

Subministrament i instal.lació Tamís Autonetejable, Quilton Mod Q100MDI (10x1470x3000) o similar. AISI-316L. 
S’haurà de subministrar i instal·lar un tamís autonetejable automàtic tipus pantalla que filtri les aigües residuals que sortint pel sobreeixidor.

ACER INOXIDABLE EN PERFILS VUITS I OBERTS I EN XAPA LLAGRIMADA INOX. AISI 304

Acer laminat en perfils tipus HEB I "L", i xapa llagrimada inoxidable qualitat AISI 304. Control normal. Inclou p.p. mecanisme mòbil de les tapes exteriors
lliscants.
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PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

PRESSUPOST, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

5.2 Partida Ut 1,00 16.806,00 € 16.806,00 €

5.3 Partida Ut 1,00 7.563,00 € 7.563,00 €

5.4 Partida PA 1,00 924,37 € 924,37 €

5.5 Partida PA 1,00 2.660,46 € 2.660,46 €

5.6 Partida PA 1,00 5.666,62 € 5.666,62 €

1.1.Característiques generals
El tamís ha de ser de pantalla continua amb sistema d’autoneteja amb aigua i sense aigua. La pantalla filtrant ha d’estar formada per dents que han d’anar muntats sobre
eixos consecutius, i en els extrems dels eixos hi han d’anar dues cadenes d’arrossegament que mouran tota la pantalla. El sistema motor ha d’anar instal·lat a la part
superior. El pas de llum ha de ser de 10mm. La funció del tamís ha de ser la de filtrar tots els flotants que no passin pel pas de llum indicat i que arribin al canal de sortida del
sobreeixidor.

1.2.Característiques detallades
 •L’estructura del tamís ha de ser d’acer inoxidable (AISI-316-L), amb 5mm d’espessor com mínim, i amb acabat superficial sorrejat (SA21/2).

• El tamís ha d’anar totalment protegit amb tapes i cobertes (només per la zona on no passa l’aigua), per tal d’evitar qualsevol enganxament accidental i complir la Directiva
2006/42/CE. Totes les tapes i cobertes han de ser desmuntables i d’acer inoxidable (AISI-316-L).
• Els elements filtrants (dents), de la pantalla, han de ser del material A.B.S. HF 380 NS (Acrilonitril butadie estire d’alt impacte). Han de tenir una capacitat de torsió de 360º
una capacitat de flexió de 10 vegades, abans de la seva ruptura.
 •Ha de portar incorporada la tremuja de descàrrega, també d’acer inoxidable.

• Les cadenes que mouen la pantalla han de ser reforçades amb una càrrega de trencament superior als 45 KN i amb un coeficient d’elongació de 0,45 mm/m. La cadena ha
de ser bidireccional i amb pestanya d’autoalineament. El material de fabricació ha de ser AISI-316 amb tractament tèrmic.
• Ha de tenir un sistema d’autoneteja en sec. Ens referim a un sistema que amb el simple moviment de la pantalla filtrant i la disposició de les dents permeti l’extracció dels
sòlids i l’autoneteja de les mateixes dents, sense la necessitat de tirar-hi aigua a pressió.
 •També ha de tenir un sistema de neteja amb aigua a pressió. 

SUB. I COL. COMPACTADORA DE CARGOL

Subministrament i instal.lació Compactador de cargol, Quilton Mod QPT.200 (200x1170x1000) o similar. AISI-316L.
 
S’haurà de subministrar i instal·lar una compactadora de cargol que compactarà els sòlids que extregui el tamís.
2.1.Característiques generals
La compactadora ha de ser de cargol, no pot ser hidràulica. Ha de tenir unes dimensions adequades per compactar els sòlids que extregui el tamís descrit
anteriorment. El material de fabricació ha de ser AISI-316L. Ha de reduir el volum dels sòlids, com a mínim, un 40 - 60%.
2.2. Característiques detallades
 •Ha de portar tremuja incorporada.
 •A la zona de transport l’espiral ha de tenir eix central, ha de portar raspall, ha de tenir un espessor de 10mm i un tractament antidesgast.
 •A la zona de compactació l’espiral ha de tenir un gruix superior que a la zona de transport.
 •El cos ha de tenir una zona de neteja, amb recollida d’escorrenties.
 •S’ha de poder connectar el sistema de neteja a l’aigua de xarxa.
 •El motor-reductor que mogui el cargol ha de ser trifàsic.
 •El tub de compactació ha de ser d’AISI-316L.

QUADRE ELÈCTRIC PEL TAMÍS I COMPACTADORA

Subministrament i instal.lació de quadre de proteccio i maniobra tamis i compactadora de cargol. Grau de protecció IP67.

S’haurà de subministrar i instal·lar un quadre elèctric que controli el funcionament del tamís i de la compactadora.
3.1. Característiques 
 •Armari de polièster que contingui proteccions magneto-tèrmiques pels motors i transformador de potència.
 •Sistema manual i automàtic, mitjançant nivell, d’arrancada i parada.
 •Control de par tant per el tamís com per la compactadora.
 •Pantalla de control i visualització
 •PLC incorporat que inclogui un mòdul de comunicació, per poder està connectat a l’SCADA de control, situat a la planta depuradora.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SISTEMA DETECCIÓ DE SOBREIXIMENT

Subministrament i instal·lació sistema de detecció i sobreeiximent, compatible amb SCADA format per:
- Datalogger de la marca Microcom i model Hermes M102
- Radar per mesurar el nivell de la marca VEGA  model VEGAPULS C11

1.3. Detall de les mides del tamís
El canal on anirà ubicat el tamís té unes dimensions de 1.500 mm d’ample i 2.000 mm de fondo i el tamís ha d’encaixar dins aquest canal. Al mateix temps el tamís ha de
tenir una altura de descàrrega que hi càpiga una compactadora entre aquest punt i el terra, contant que hi hauria la tremuja muntada. Per tant el tamís ha de tenir unes
dimensions d’aproximadament 1.470mm d’amplada, una altura de descàrrega aproximada de 3.000 mm i una altura total màxima de 4.200 mm. Tot són mides orientatives,
el contractista haurà de prendre les mides correctament abans d’iniciar la fabricació del tamís.
Els tamís ha de ser vertical amb una inclinació aproximada de 85º.

1.4. Capacitat de filtratge
Amb una concentració de 350 p.p.m. de sòlids en suspensió i un nivell d’aigua en el canal d’1m, el tamís ha de ser capaç de filtrar 2450 m3/h d’aigua, aproximadament.

MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL D'INSTAL·LACIONS SEGONS DETALL PARCIAL 01 I 02

Capítol complert de moviment de terres i obra civil d'instal·lacions segons detall parcial 01 i 02. Inclou excavacions de rases, repàs i piconatge, rebliments amb sorra i sòl
seleccionat de la pròpia excavació, i gestió de residus i terres. Respecte d'obra civil inclou armari prefabricat CAHORS Z8 i la seva solera de recolzament, peana
prefabricada i armari prefabricat monobloc Cahors Mininter H aigua.

INSTAL·LACIÓ COMPLERTA D'ELECTRICITAT SEGONS DETALL PARCIAL 03.01
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Obra:

 

  

Codi Tipus Ut. Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

 Títol  

PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ REIXA DE DESBAST A LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

 

PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA

PRESSUPOST, PER LA FORMACIÓ REIXA DE DESBAST_ v1

CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

5.7 Partida PA 1,00 5.847,84 € 5.847,84 €

5.8 Partida PA 1,00 368,59 € 368,59 €

5.9 Partida PA 1,00 3.200,00 € 3.200,00 €

6 Capítulo  3.895,50 €

6.1 Partida m3 7,00 95,00 € 665,00 €

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Calçada Carrer Güell a reposar 1 140,00 0,05  7,00

7,00

6.2 Partida m2 140,00 1,20 € 168,00 €

Uds. Superfície Fondària  Parcial Total

 Calçada Carrer Güell a reposar 1 140,00  140,00

140,00

6.3 Partida T 17,50 175,00 € 3.062,50 €

Uds. Superfície Fondària Pes Esp. Parcial Total

 Calçada Carrer Güell a reposar 1 140,00 0,05 2,5 17,50

17,50

7 Capítulo  5.250,00 €

7.1 Partida Ut. 15,00 150,00 € 2.250,00 €

Rec d'adherencia amb emulsió bituminosa catiónica ECR-1 amb una dotació de 1 kg/m2.

MESCLA BITUMINOSA  EN CALENT, COMPOSICIÓ SEMIDENSA D-12, GRANULAT GRANITIC I BETUM 
ASFALTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIÓ I VIGILÀNCIA COMPLERT SEGONS DETALL PARCIAL 03.04

INSTAL·LACIÓ COMPLERTA D'AIGUA SEGONS DETALL PARCIAL 03.02

Subministrament i col·locació d'escomeses de connexió de fontaneria. Inclou escomesa, clau de pas, conjunt d'instal·lació comptador, conjunt de canonades d'hacer inox,
dipòsit complert de poliester rectangular amb tapa de 1000 li, grup de pressió complert bomba centrifuga vertical 7m2/h, 6 bar, calderí membrana 50li, flexo, manómetre i
pressostat, i interruptor de nivell aigües netes IN-15 cable 3m.

Subministrament i col·locació d'instal·lació de telecomunicació i vigilància amb configuració i programació de la unitat CPU Siemens 1200 amb un SCADA Wonderware.
Inclou sistema de càmara de vigilància interior recinte amb control i visualització remota des de centre operacions promotor, segons detall parcial 03.04

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS COMPLERT SEGONS DETALL PARCIAL 03.03

REC D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA ECR-1, DOTACIÓ 1 KG/M2

Subministrament i col·locació d'extintors automàtic de pols seca ABC 6kg, extintor manual de CO2 5kg, rètols de senyalització, llum d'emergencia varis, sirena interior,
pulsador alarma convencional i d'altres segons detall 03.03

CONTROL DE QUALITAT

ASSAIG DE ROTURA A COMPRESIÓ D' 1 SERIE DE 6 PROBETES.

Assaig per a determinar la consistencia del formigó fresc mitjançant el métode d'assentament del cono d'Abrams i la resistència característica a compresió
del formigó endurit amb fabricació i curat Series de probetas cilindriques o cúbiques. La serie es composa per 6 probetes que s'assatjaran: 1 Ud als 7 dies, 3
Ud als 28 dies i 2 Ud als 90 dies. En control estadístic seran 3 series per lot. En cas de control al 100% seran tantes series com amasades (camions
formigoneres) hi hagi. Inclou desplaçament a obra, agafada de mostra de formigó fresc segons normativa equivalent i informe de resultats.

REBAIX D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AFECTAT PER LES OBRES, 5CM DE GRUIX

Rebaix d'aglomerat asfàltic afectat per les obres, 5cm de gruix. Inclou la extracció, càrrega i transport del material obtingut a abocador autoritzat per a la
gestió de residus.

REPOSICIONS VIA PUBLICA

Subministrament i instal·lació de l'equip de connexió i comptatge. Inclou caixa de distribució urbana CDU, fusibles CDU, caixa general de protecció i mesura, cablejat
multipolar, tub rígid de PVC amb grau de protecció IP547.

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric. Inclou caixa per a quadre de distribució, protectors per a sobretensions, interruptors diferencials, interruptors automàtics
magnetotèrmics, guardamotor magnetotèrmic i borns de connexió.

Subministrament i instal·lació de canalitzacions. Inclou cablejats varis, caixes de derivació, tubs corbables i rígids, bandejas de rejilla portacables, canals aïllants, tubs
flexibles i rígids corrugats de PVC i tub rígid de PVC.

Subministrament i instal·lació de mecanismes. Inclou interruptor unipolar amb protecció IP55, preses de corrent, pantalla de superfície estanca amb llum led IP65, projector
IP65 30W, Assimetric 3000K Milan S, llum d'emergència led IP66 i caixa estanca amb bases auxiliars IP67.

Subministrament i instal·lació de la connexió a terra. Inclou xarxa de connexió a terra per a estructura, presa de terra amb pica neutre, conductor de terra, punt de connexió a
terra amb pont seccionador de platina de coure, cable elèctric 450/750 V. 
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PROJECTE REIXA DE DESBAST PER LA XARXA DE SANEJAMENT DE GIRONA
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

Lotes Series   Parcial Total
Total assatjos 5,00 3,00 15,00 15,00

7.2 Partida Ut. 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

Uds. Longitud   Parcial Total

Total assatjos 1,00  1,00 1,00

7.3 Partida Ut. 2,00 250,00 € 500,00 €

Uds.   Parcial Total

Total jornades 2,00  2,00 2,00

8 Capítulo  32.733,90 €

8.1 Partida PA 0,02 268.310,63 € 5.366,21 €

Uds.   Parcial Total
0,02 0,02 0,02

8.2 Partida PA 0,10 273.676,84 € 27.367,68 €

Uds.   Parcial Total
0,10 0,10 0,10

ASSAIG SÒNIC DE CONTINUÏTAT DE PILOTS

Assaig sònic de continuïtat de pilots. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

SEGURETAT I SALUT I IMPREVISTOS

MITJANTS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS A SEGURETAT I SALUT

Mitjants individuals i col·lectius a seguretat i salut. Inclou redacció pla de seguretat.

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

10% d'imprevistos a justificar

Assaig de soldadures per líquids penetrants. Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

JORNADA LABORATORI ASSAIG VERIFICACIÓ DE SOLDADURES PER LIQUIDS PENETRANTS
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CARRER RIU GÜELL, 138. 17006-GIRONA

 Títol  

Pressupost d'execució Material (P.E.M.)

0 FEINES PRELIMINARS 15.000,00 €
1 MOVIMENT DE TERRES 8.369,68 €
2 FONAMENTACIÓ PROFUNDA, MURS I LLOSA DE FONS 66.691,79 €
3 ESTRUCTURA 59.005,92 €
4 REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 16.640,86 €
5 SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS 93.456,88 €
6 REPOSICIONS VIA PÚBLICA 3.895,50 €
7 CONTROL DE QUALITAT 5.250,00 €
8 SEGURETAT I SALUT I IMPREVISTOS 32.733,90 €

TOTAL P.E.M. 301.044,53 €

El pressupost d'execució Material (P.E.M.) és de

+ DESPESES GENERALS D'EMPRESA (13%) 39.135,79 €
+ BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 18.062,67 €

TOTAL P.E.C. 358.242,99 €

El pressupost d'execució per Contracta (P.E.C.) és de

Girona, 26 de juny de 2024

Sig. Eduard Bonmatí
       (enginyer camins, canals i ports)

301.044,53 €

PRESSUPOST

358.242,99 €



PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA REIXA DEL SOBREEIXIDOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DE PAÏSOS CATALANS (PR: 2516) 

C/ Riu Güell, 138 – 17006 Girona                                                                                  (exp. 24-BMe-154) 
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IV.-PLANOLS 



Situació: Ciutat de Girona (Gironès) Emplaçament: Encreuament c/Riu Güell, 138 - Passeig d'Olot
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HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

DOCTOR JOSEP TRUETA

 Avinguda de França, S/N

17007, Girona (Gironès)

Telefon: 972940200

CAP CAN GIBERT DEL PLA

Carrer de Sant Sebastià, 50

17006, Girona (Gironès)

Telefon: 972245350

HOSPITAL DE SANTA CATERINA

Carrer del DR. Castany, S/N

17190, Salt - Girona (Gironès)

Telefon: 972182600

CAP GÜELL

Carrer del Mossèn Joan Pons, 6

17001, Girona (Gironès)

Telefon: 972210708

ITINERARIS CENTRES HOSPITALARIS
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